
číslo  smlouvy  zhotovitele  : S27-036-0021

SMLOUVA  O DILO
na  realizaci  veřejné  zakázky  s názvem:

,,Místní  komunikace  Lesnice"

I, Objednatel: Obec  Lesnice

Lesnice  46,  789  01 Zábřeh

Ing. Jiřf Chlebníček, starosta
00302872

CZ00302872  - neplátce  DPH

se sídlem:

zastoupen:

ICO:

DIČ:

Bankovní  spojení:

Číslo  účtu:

Zástupce  objednatele  ve  věcech  smluvních:

Zástupce  objednatele  ve  věcech  technických:

(dále:,,objednatel")

a

Ing. Jiří Chlebníček, mail: obec@lesnice.cz,
tel.:  +420  583  411  079

Ing.  Filip  Brtna

mail:  brtna@terra-pu.cz

tel.:  + 420  737  965  366

II.  Zhotovitel:  SWIETELSKY  stavební  s.r.o.

Se sídlem:  Pražská třída 495/58,  370 04 České Budějovice
zapsán  v OR vedeném  Krajským  soudem  v Ces. Budějovicích,  oddíl  C, vložka  8032

zastoupen:  Pavel  Bohunský,  DiS.a  Vladimfr  Konečný,  na základě  pověření

IC:  480  35 599

DIČ:  CZ48035599

Bankovní  spojení:  ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 212269343/0300
(dále  jen  zhotovitel)

dnešního dne uzavírají  podle ust. fi 2586 a násl. zákona č. 89 /2012  Sb. v platném znění (dále jen:
,,občanský  zákoník")  tuto:
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číslo  smlouvy  zhotovitele  : S27-036-0021

Úvodní  ustanovení  a pojmyTato  smlouva  o dílo  (dále  jen,,smlouva")  vychází  ze zadávaďch  podmínekveřejné  zakázky  maléhorozsahu. Odkazy na zákon č. 134/2016  Sb. jsou používány podpůrně; použijí se pouze  tehdy,pokud  jsou  touto  smlouvou  výslovně  převzaty.  Smlouva  je v souladu  se zadávaď  dokumentaď  anabďdkou  zhotovitele.
Kromě  ustanovení  obsažených  v této  smlouvě  je zhotovitel  při  plnění  předmětu  díla  vázánpod»x;iíkaiui  příslušného  povolení  stavebního  úřadu  k realizaci  stavby  - díla,  zadávacímil'nJiii;iJíúiiii  ú .svou nabídkou  jako vybraného  dodavatele  ze zadávacího  řízení  ze dne24.3,2026,  které  předcházelo  uzavření  této  smlouvy.
Pokud  vzájemná  práva  a povinnosti  smluvních  stran  nejsou  přímo  dány  a řešeny  obsahem  textutéto  smlouvy,  použijí  se v těchto  případech  ustanovení  občanského  zákoníku  přiměřeně  k tétoveřejné  zakázce  a zadávacím  podmínkám  zadávacího  řízení.

Článek  1.

Předmět  díla

1.1 Předmětem  díla je provedení  stavebních  prací  na  akci  ,,Místní  komunikace  Lesnice",spočívajících  ve stavební  úpravě  stávající  mfstní  komunikace,  včetn;e všech souvisejícíchdodávek,  služeb  a prací  nezbytných  k řádnému  provederu'  díla

1.2 Rozsah  prací  a vymezení  předmětu  díla  je podrobně  specifikován  všemi  částmi  projektovédokumentace  s názvem:,,Místní  komunikace  Lesnice",  kterou  vypracovala  společnost  TERRA- POZEMKOVÉ ÚPRAVY,  s.r.o., Nemocniční  53, Sumperk,  IC: 63320819,  a to včetně  výkazůvýměr  iv  elektronické  podobě  (dále:,,projektová  dokumentace"  nebo,,PD").

1.2 Standard  provedení  dfla  je dán výše  uvedenou  PD. Dflo  je dále  kromě  zadávací  dokumentaceveřejné  zakázky  a nabídky  zhotovitele,  kterou  tvoří  také  položkový  rozpočet  stavby  v členěnípoložek  a s výměrami  dle  zadávací  dokumentace  stavby  specifikováno  i příslušným  stavebnímpovoleru'm.  Součástí  díla  jsou všechny  dodávky  specifikované  v projektové  dokumentaci.Přesné  vymezení  objemu  požadovaných  praď  a dodávek  s uvedením  jednotlivých  položeks konkrétní  specifikací  je obsaženo  v,,Položkovém  rozpočtu  díla".  Tento  položkový  rozpočetdíla byl sestaven  vybraným  dodavatelem-zhotovitelem  na základě  ocenění  výkazu  výměrobsaženého  v PD a byl součástí  nabídky  zhotovitele  jako  účastnfka  v zadávacím  řízení,  ježpředcházelo  uzavření  této  smlouvy.  Součástí  předmětu  díla  jsou  všechny  souvisejfď  dodávkyči služby  specifikované  v projektové  dokumentaci.

1.4 Předmět  plnění  díla zahrnuje  realizaci  veškerých  technických  a organizačnfch  opatřenínutných  k zajištění  průběhu  stavebních  praď  a celého  díla, zejména  přechodná  dopravnf  aochranná  technická  a bezpečnostní  opatření  a dodávky  energff.Mimo  vlastní  provedení  stavebních  prací  je tedy  součástí  předmětu  díla  dále  zejména:- zabezpečení vytyČení veškerých stávaiícfch inženýrských  sítí včetně zajištění vyjádření,odpovědnost  za iejich  neporušení  během  výstavby  a zpětné  předání  iejich  správcům,  spolupráce  sesprávci  inženýrských  sítí, zabezpečenf  podmínek  stanovených  správci  inženýrských  sítí, veškerénáklady  plně hradf  zhotovitel,
- zabezpečení  splnění  podmínek  pMs]ušného  povolení  stavebního  úřadu,- provedenf  opatřerí  k dočasné ochraně  vzrostlých  stromů,  iež mají být zachovány,  konstrukcí  astaveb, opatřen'í  k ochraně  a zabezpečení  strojů  a materiálů  na staveništi,- zabezpečení  a předání  geodetického  zaměření  stavby  v písemné  a digitální  formě  (JTSK, B.p.v.), naCD ve formátu  DGN a DWG);

odvoz  a uložení  vybouraných  hmot  a staveb  včetně úhrady  poplatku  za uskladněrí,veškeré práce a dodávky  související  s bezpečnostními  opatřeními  na ochranu lidí a majetku(zejména  chodců  a vozidel  v místech  dotčených  stavbou),
ostraha  stavby  a staveniště,  zajištění  bezpečnosti  práce a ochrany  životního  prostředí,
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zajištění  nezbytných  povolení  dopravních  uzavírek  či objížd'kových  náhradních  tras  odborem

dopravy  příslušného  úřadu,

zajištění  přechodného  dopravního  značení  po  celou  dobu  trvání  stavby  včetně  dočasného

dopravního  značení,

zajištění  úklidu  znečištěných  komunikací  vlivem  stavební  činnosti,

zajištění  atestů  a dokladů  o požadovaných  vlastnostech  výrobků  ke kolaudaci,

zajištění  všech  ostatních  nezbytných  zkoušek,  atestů  a revizí  podle  příslušné  ČSN a případných

jiných  právních  nebo  technických  předpisů  platných  v době  provádění  a předání  díla,  kterými  bude

prokázáno  dosažení  předepsané  kvality  a předepsaných  parametrů  díla,

účast  na kontrolních  dnech,  projednávání  s dotčenými  orgány,

zřízení  a odstranění  zařízení  staveniště  včetně  napojení  na  inženýrské  sítě,

zajištění  osvětlení  pracovišť,  je-li  to pro  realizaci  díla  či bezpečnost  pohybujících  se osob  či vozidel

v okolí  stavby  nutné,

koordinační  a kompletační  činnost  celé  stavby,

v souladu  s platnými  rozhodnutími  a vyjádřeními  povinnost  oznámit  zahájení  stavebních  praď

např.  správcům  sítí,  archeologickému  průzkumu  apod.,

respektování  obecných  podmínek  daných  povoleními  k realizaci  stavby,  a to  zejména:

o  vedení  průběžné  evidence  odpadů  vzniklých  při  stavební  činnosti

o  předložení  dokladů  o jejich  nezávadném  zneškodňování

1.5  Předmětem  díla  je  i zhotovení  Dokumentace  skutečného  provedení  stavby,  která  bude

vypracována  dle vyhlášky  č. 499/2006  sb., o dokumentaci  staveb, bude odevzdána v I pare
listinného  vyhotovení  a 1  vyhotovení  v digitální  formě  při  dodržení  dále  uvedených  zásad:

*  do PD budou  zřetelně  vyznačeny  všechny  změny,  k nimž  došlo  v průběhu  zhotovení  díla,

*  ty  části  PD, u kterých  nedošlo  k žádným  změnám,  budou  označeny  nápisem:,,beze  změn",

*  každý  výkres  dokumentace  o skutečném  provedení  stavby  bude  opatřen  jménem  a příjmením

osoby,  která  změny  zakreslila,  jejím  podpisem  a razítkem  zhotovitele,

*  u výkresů  obsahujících  změnu  proti  PD  bude  přiložen  i doklad  (minimálně  zápis  ve stavebním

deníku),  ze  kterého  bude  vyplývat  projednání  změny  sodpovědnou  osobou  zadavatele

(objednatele)  a její  souhlasné  stanovisko,

*  součástí  bude  i celková  situace  skutečného  provedení  dfla  včetně  přívodů,  přípojek,  podzemních

i nadzemních  vedení  s údaji  o hloubkách  uložení  sítí  (tato  část  bude  i v digitální  podobě).

*  Koncept  i čistopis  této  dokumentace  bude  předán  zhotovitelem  objednateli  v listinném  vyhotovení

a v digitální  formě  ve formátu  *.doc  nebo  *.docx,  *.xls  nebo  *.xlsx,  *.dwg,  *.dgn.

1.6  Součástí  předmětu  plnění  díla  je  i případné  zpracování  dokumentace  dílenského  zpracování

neprefabrikovaných  prvků  části  díla,  pokud  vprůběhu  realizace  díla  vyvstane  potřeba

takovouto  dokumentaci  zpracovat  k řádnému  dokončení  díla.

Součástí  předmětu  díla  budou  soubory  pořízené  fotodokumentace  o stavu  stavby  před  jejím

zahájením,  průběhu  a  postupu  jednotlivých  stavebních  prací.  Fotodokumentaci  bude

zhotovitel  průběžně  pořizovat  a odevzdá  při  předání  díla  v elektronické  formě  na  CD či DVD

nosiči,  jejímž  obsahem  budou  fotografie  o stavu  a průběhu  jednotlivých  stěžejních  bodů

průběhu  realizace  díla.  Fotografie  budou  o velikosti  rozlišení  1 fotografie  min.  1280x1024

Pixelů.

1.7  0bjednatel  je oprávněn  požadovat  po  zhotoviteli  provedení  prací  a dodávek,  které  nejsou

zahrnuty  v předmětu  díla  (dále  jen,,vícepráce"),  a to pouze  na  základě  předchozí  písemné

dohody  smluvních  stran  ve formě  dodatku  této  smlouvy.  Bez  uzavření  dodatku  smlouvy

nevzniká  zhotoviteli  právo  na  úhradu  těchto  prací.  Vícepráce  budou  oceněny  podle

jednotkových  cen  uvedených  v položkovém  rozpočtu;  pokud  položka  není  obsažena,  použijí

se ceny  RTS,  případně  cena  v místě  a čase  obvyklá.

1.8  0 neprovedené  práce  či dodávky  (tzv.  méněpráce)  bude  cena  díla  automaticky  ponížena.

Objednatel  je v tomto  ohledu  i oprávněn  zhotoviteli  udělit  pokyn,  aby  některou  část  díla

neprováděl,  a zhotovitel  se v  takovém  případě  zavazuje  takovou  část  díla  neprovést.
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1.9  0bjednatel  je ve zvláště  odůvodněných  případech  oprávněn  i v průběhu  realizace  požadovat

záměny  materiálů  oproti  původně  navrženým  a sjednaným  materiálům  na základě  dohody

obou  smluvních  stran,  a to ve formě  dodatku  smlouvy,  nebude-li  dohodnuto  jinak,  a za

předpokladu splnění podmínek uvedených v F3 222 odst. 7 zákona.

1.10  Bez  předchozího  pfsemného  souhlasu  objednatele  nesmf  být  použity  jiné  materiály,

technologické  postupy  nebo  provedeny  změny  proti  projektové  dokumentaci.  Technické

standardy  použitých  materiálů  jsou  uvedeny  vprojektové  dokumentaci.  Současně  se

zhotovitel  zavazuje  a odpovídá  za to, že při  realizaci  díla  nepoužije  žádný  materiál,  o kterém

je v době  užití  známo,  že je škodlivý  ať  už pro  živé  organismy  či je nevhodný  pro  použité  nebo

stávající  konstrukce.  Pokud  tak  zhotovitel  učiní,  je povinen  na písemné  vyzvání  objednatele

provést  okamžitě  nápravu.  Veškeré  náklady  s tím  spojené  nese zhotovitel.  Zhotovitel  se

zavazuje  a odpovídá  za to, že prováděné  práce  na realizaci  předmětu  díla  budou  odpovídat

standardu  a kvalitě  prací  vyplývajících  z této  smlouvy.

1.11  Zhotovitel  potvrzuje,  že se v plném  rozsahu  seznámil  s rozsahem  a povahou  díla,  že jsou  mu

známy  veškeré  technické,  kvalitativní  a jiné  podmfnky  nezbytné  k realizaci  dfla  a že disponuje

takovými  kapacitami  a odbornými  znalostmi,  které  jsou  k provedení  díla  nezbytné  a v době

zahájení  a poté  i v době plnění  díla bude  jeho  odbornost  a kvalifikace  v souladu  s

kvalifikačními  předpoklady,  které  zhotovitel  prokazoval  jako  účastník  zadávacího  řízení,  jež

předcházelo  uzavření  této  smlouvy.

1.12  Zhotovitel  potvrzuje,  že 1 pare  kompletní  příslušné  projektové  dokumentace  v tištěné

podobě  a 1 vyhotovení  v elektronické  podobě  převzal  při  podpisu  této  smlouvy.

1.13  0bjednatel  je  odpovědný  za  správnost  a úplnost  předané  příslušné  projektové

dokumentace.  Zhotovitel  jako  odborně  způsobilá  osoba  má  povinnost  zkontrolovat

technickou  část předané  projektové  dokumentace  nejpozději  před  zahájením  praď  na

příslušné  části  díla  a upozornit  zástupce  objednatele  bez zbytečného  odkladu  na zjištěné

nedostatky  a předat  mu soupis  zjištěných  nedostatků  předané  projektové  dokumentace

včetně  návrhů  na jejich  odstranění  a včetně  vymezení  dopadu  na předmět  a cenu  díla.  O těchto

změnách  odsouhlasených  oběma  smluvními  stranami  bude  uzavřen  dodatek  smlouvy,

nebude-li  dohodnuto  jinak.  Touto  kontrolou  není  dotčena  odpovědnost  objednatele  za

správnost  předané  dokumentace.

Článek  2.

Místo  a doba  plnění  díla

2.1 Místem plněnď je Lesnice, č. p. 527/1, 525/10, 37/4, 575/1, 375/5, 375/8, 525/11, 525/1,
525/12, 398/10, 525/23.

2.2 Termíny  realizace  díla-stavby:

2.2.1  Dílo  bude  realizováno  v souladu  s harmonogramem,  který  bude  přílohou  smlouvy  o

dílo

2.2.2  Zahájení  díla:  se předpokládá  do pěti  pracovních  dnů  od odeslání  výzvy  k převzetí

staveniště.  Předání  staveniště  se předpokládá  v květnu  2026

2.2.3  Dokončení  díla:  nejpozději  do 150  dnů  od předání  a převzetí  staveniště

2.2.4  Pokud  dojde  vlivem  nepříznivých  klimatických  podmínek  k nemožnosti  zahájení

plnění  díla  či přerušení  stavebních  prací  vedoucích  k nemožnosti  splnění  doby

provedení  díla,  bude  k tomuto  na základě  zápisů  ve stavebním  deníku  a následné

dohody  smluvních  stran  uzavřen  příslušný  dodatek  této  smlouvy.

2.2.5  Posledním  dnem  doby  provedení  díla  je den  protokolárního  předání  a převzetí  díla

objednatelem.  Dílo  nebo  jeho  část  se považuje  za dokončené  i v případě,  že při
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předání  vykazuje  ojedinělé  vady  a nedodělky,  které  samy  o sobě  ani  ve spojení  s

jinými  nebrání  řádnému  a bezpečnému  užívání  díla,  pokud  byl  sjednán  závazný

termín  jejich  odstranění.

2.3 Smluvní  strany  se osvobozují  od odpovědnosti  za částečné  nebo  úplné  neplnění  smluvních

závazků,  jestliže  se tak  stalo  v důsledku  vyšší  moci.  Vyšší  moc  znamená  takovou  mimořádnou

a neodvratitelnou  událost,  která  nemohla  být  předvídána  při  uzavření  smlouvy  a brání

v plnění  závazků  vyplývajících  z této  smlouvy.  Za okolnosti  vyšší  moci  se nepovažují  chyby

nebo  zanedbání  ze strany  zhotovitele,  zpožděné  dodávky  poddodavatelů,  výpadky  ve výrobě

a dodávce  energie  apod.  Vpřípadě  vyšší  moci  se prodlužuje  lhůta  ke splnění  smluvních

závazků  podle  dohody  smluvních  stran.

Smluvní  strana,  které  nastal  případ  vyšší  moci,  musí  o tom  nejpozději  do 5 dnů  od data  vzniku

takové  okolnosti  a do 5 dnů  po jejím  skončení,  písemně  uvědomit  druhou  smluvní  stranu.

V případě,  že byvyšší  moc  způsobila  odložení  smluvních  závazků  o více  než  3 týdny,  dohodnou

se smluvní  strany  na dalším  postupu  realizace  smlouvy.

2.4 Nebude-li  zajištěno  financování  z dotace  nebo  jiných  zdrojů  objednatele,  je objednatel

oprávněn  rozsah  plnění  omezit,  přerušit  nebo  od smlouvy  odstoupit.  V takovém  případě  má

zhotovitel  nárok  pouze  na úhradu  prokazatelně  provedených  a objednatelem  převzatých

prací  a předem  odsouhlasených  účelně  vynaložených  nákladů.  Zhotovitel  nemá  nárok  na ušlý

zisk  ani  jiné  sankční  plnění.

2.5. Objednatel  je oprávněn  z důvodů  nedostatku  finančních  prostředků  realizaci  díla  přerušit

nebo  zcela  ukončit  před  jeho  dokončením  či postupovat  při realizaci  předmětu  díla

vpostupných  etapách  dle  finančních  možností  zadavatele-objednatele.  V případě,  že

objednatel  bude  nucen  z důvodů  nedostatku  finančních  prostředků  tato  práva  použít,  nemá

zhotovitel  vůči  objednateli  žádné  (ani  finanční)  nároky,  plynoucí  zposunutí,  přerušení,

etapizace  díla  nebo  předčasného  ukončení  díla  či jeho  části.  V těchto  případech  bude  uvedené

řešeno  dodatkem  této  smlouvy  na základě  dohody  obou  smluvních  stran.

2.6 0bjednatel  si vsouvislosti  s financováním  stavby-díla  za případné  spoluúčasti  finančních

prostředků  státního  rozpočtu  ve formě  státní  dotace,  či jiného  poskytovatele  dotace  současně

vyhrazuje  právo  na případné  jednostranné  prodloužení  termínu  dokončení  stavby  či její

ucelené  části  (v průběhu  její  realizace),  v případě,  že se mu nepodaří  zajistit  tyto  finanční

prostředky  v předpokládaných  termínech.

2.7 Podmínkou  nabytí  účinnosti  smlouvy  je, aby  objednatel  obdržel  vyrozumění  či rozhodnutí

poskytovatele  dotace  k financování  této  zakázky-předmětu  díla  definovaného  v článku  1.  této

smlouvy.

2.8 Zhotovitel  se zavazuje,  že ke dni  předání  staveniště  a nejpozději  5 pracovních  dnů  před

zahájením  stavebních  prací  předá  objednateli  vypracovaný  návrh  časového  harmonogramu

postupu  stavebních  prací  s podrobností  na týdny  (dále:  ,,časový  harmonogram").  Casový

harmonogram  bude  rozepsán  s takovou  podrobností,  aby z něj bylo  zřejmé  provádění

jednotlivých  částí  předmětu  díla  dle  stavebních  objektů  vymezených  v PD-jednotlivých  prací

a dodávek  s přesným  vymezením  dotčeného  stavebního  objektu.  Předpokladem  zahájení

stavebních  prací  je  odsouhlasení  zhotovitelem  předloženého  harmonogramu  postupu

stavebních  prací  objednatelem  díla,  který  se zavazuje,  že své vyjádření  či souhlas  k tomuto

časovému  harmonogramu  předá  či odešle  zhotoviteli  nejpozději  do 3 pracovních  dnů  ode  dne

doručení  návrhu  časového  harmonogramu  objednateli.  Objednatel  je  oprávněn  podat

k časovému  harmonogramu  své  připomínky  k jeho  doplnění  či úpravám  zhotoviteli,  vždy  však

v souladu  s ustanoveními  této  smlouvy.  Zhotovitel  tyto  připomínky  či návrhy  bezodkladně

zapracuje  do konečné  podoby  časového  harmonogramu,  pokud  tyto  návrhy  či připomínky

neporušují  ustanovení  smlouvy,  či nejsou  v rozporu  s původními  zadávacími  podmínkami
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zadávacího  řízení,  jež předcházelo  uzavření  této  smlouvy,  či výrazně  neporušují  rovnováhu

smluvního  vztahu  v neprospěch  jedné  ze smluvních  stran.

2.9 Zhotovitel  se zavazuje  poskytnout  nezbytnou  součinnost  třetím  subjektům  - dodavatelům

přeložek  či dodavatelům  nových  sítí  technické  vybavenosti  dotčených  či vyvolaných  stavbou

v rozsahu  a době  stanovené  v PD. Pokud  se v průběhu  stavby  ukáže,  že jsou  nutné  další  práce

pro  obnovu  nebo  rekonstrukci  či přeložky  jiných  vedení  sítí  technické  vybavenosti  než  těch

předem  známých  a tyto  práce  mohou  mít  či mají  vliv  na celkovou  dobu  výstavby  uvedenou

vodstavci  2.2.3.  této  smlouvy,  bude  na základě  dohody  obou  smluvních  stran  vtěchto

případech  uzavřen  příslušný  dodatek  smlouvy  za účelem  adekvátního  prodloužení  smlouvou

stanovené  doby  výstavby.

Článek  3.

Cena  za  dílo

3.1 Cena  za ďlo  specifikované  v článku  1.  této  smlouvy  je stanovena  v souladu  s obecně  právními

předpisy  na základě  nabídky  zhotovitele  jako  účastníka  ze zadávacího  řízení,  jež  předcházelo

uzavření  této  smlouvy  a je oběma  smluvními  stranami  dohodnuta  ve výši:

Cena  díla  v Kč bez  DPH:  4 320  000,OO  Kč

Celkem  Kč DPH:  907  200  00 Kč

Cena  díla  Kč včetně  DPH:  5 227  200,00  Kč

Cena díla  obsahuje  veškeré  náklady  a zisk  zhotovitele  nezbytné  křádnému  a včasnému

provedení  díla.  Takto  sjednaná  cena  je cenou  nejvýše  přípustnou,  kterou  není  možné  překročit,

pokud  to  výslovně  neupravuje  tato  smlouva.  Cena  obsahuje  veškeré  náklady  zhotovitele  nutné

k realizaci  díla  a všech  souvisejících  činností  dle  této  smlouvy.

Cena  jednotlivých  dílčích  dodávek  a prací  je uvedena  v Položkovém  rozpočtu  díla,  který  vznikl

z výkazů  výměr  jako  součásti  zadávací  dokumentace,  do kterých  zhotovitel  v rámci  své  nabídky

v zadávacím  řízení  k této  veřejné  zakázce  uvedl  ceny  jednotlivých  prací  a dodávek  a tento

objednateli  v rámci  své  nabídky  předložil.

3.2 Cena  díla  může  být  změněna  pouze  v případech  výslovně  uvedených  v této  smlouvě  a vždy  na

základě  písemného  dodatku,  zejména  při  schválených  vícepracích,  méněpracích,  změně  sazby

DPH nebo  při  odstraněru'  vad  či neúplnosti  projektové  dokumentace.

3.3 Cena  obsahuje  veškeré  nutné  náklady  k realizaci  předmětu  díla  včetně  nákladů  souvisejících

0ako např.: náklady na zařízení staveniště, elektrickou energii, vodné a stočné, odvoz a
likvidaci  odpadu,  náklady  na  zhotovování,  výrobu,  obstarání,  přepravu  věcí, zařízení,

materiálu,  dodávek,  náklady  na schvalovaď  řízení,  převod  práv,  pojištění,  daně,  cla, poplatky,

náklady  na dopravní  značení,  náklady  na provádění  všech  příslušných  a normami,  vyhláškami

stanovených  zkoušek  materiálů,  dílů  a předávacích  zkoušek,  náklady  na nutná  či úřady

stanovená  opatření  krealizaci  díla,  ubytování,  stravné  a dopravu  pracovníků,  náklady  na

provedení  výrobních  výkresů  a jakékoliv  další  výdaje  potřebné  pro  realizaci  díla  uvedeného  v

čl. 1.4  a 1.5  smlouvy.

3.4 Cenu  díla  lze  měnit  pouze  za podmínek  uvedených  ve smlouvě.

Změna  ceny  díla  je možná  po uzavření  příslušného  písemného  dodatku  smlouvy  i při  vzniku

následujících  okolností:

a) víceprací  - zhotovitel  provede  práce,  dodávky  nebo  služby,  které  nejsou  zahrnuté  v

předmětu  díla  dle  smlouvy  a které  objednatel  nepředvfdal  a zhotovitel  se s objednate]em

dohodl  na  jejich  provedení  (vyvolané  vícepráce),

b) méněprací  - zhotovitel  neprovede  práce,  dodávky  nebo  služby,  které  jsou  zahrnuté  v

předmětu  díla  a ve sjednané  ceně  a objednatel  jejich  vyjmutí  z předmětu  díla  požaduje,

aniž  by  byl  ohrožen  výsledek  sjednaných  zkoušek  a kompletnost  díla,
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c) při  realizaci  díla  zjistí  zhotovitel  postupem  dle  čl. 1.13  vady  nebo  nevhodnost  či neúplnost

PD, které  mají  vliv  na cenu  díla.

3.5 Veškeré  možné  změny  ceny  v návaznosti  na možné  změny  a doplňky  rozsahu  předmětu  díla

musí  být  odsouhlaseny  pracovníkem  objednatele  oprávněným  jednat  ve věcech  převzetí

prací-tedy  osobou  vykonávající  technický  dozor  stavebníka  (dále:,,TDS"),  pokud  objednatel

nestanoví  jinak.  Cena bude  stanovena  v souladu  s touto  smlouvou,  zejména  dle č1.1.7. této

smlouvy.

3.6  Zhotovitel  nemá  právo  domáhat  se navýšení  ceny  díla  z důvodů  chyb  nebo  nedostatků

v položkovém  rozpočtu,  pokud  jsou  tyto  chyby  důsledkem  nepřesného  nebo  neúplného

ocenění  soupisu  prací,  dodávek  a služeb  včetně  výkazu  výměr  zhotovitelem.

(:lánek  4.

Platební  podmínky

4.1 0bjednatel  nebude  poskytovat  zálohy.  Daňový  doklad  (faktura)  bude  vystaven  zhotovitelem  v

termínech  stanovených  v článku  4.3 oproti  zjišťovacímu  protokolu  nebo  soupisu  skutečně

provedených  prací  a dodávek  odsouhlaseným  technickým  dozorem  stavebníka  - objednatele

či jinou  pověřenou  osobou  objednatele.

4.2 Doba  splatnosti  daňových  dokladů  je stanovena  na 30 kalendářních  dnů  ode  dne  vystavení

daňového  dokladu  zhotovitelem,  který  musí  odeslat  tento  daňový  doklad  objednateli

nejpozději  do 5 pracovních  dnů  ode dne jeho  vystavení.  Platby  budou  probíhat  formou

bezhotovostních  převodů  mezi  účty  smluvních  stran  výhradně  v CZK (korunách  českých)  a

rovněž  veškeré  cenové  údaje  budou  v této  měně.  Za datum  úhrady  se považuje  den  odepsání

příslušné  částky  z účtu  objednatele.

4.3  Zhotovitel  bude  objednateli  účtovat  provedené  stavební  práce  na  základě  vzájemně

odsouhlasených  zjišťovacích  protokolů  nebo  soupisů  skutečně  provedených  prací  a dodaných

strojů,  zařízení,  konstrukcí  apod.  (dále  jen,,zjišťovací  protokoly").  Zjišťovací  protokol,  jehož

správnost  je ověřena  podpisem  a souhlasem  oprávněné  osoby  objednatele,  je nezbytnou

přílohou  vystavené  faktury-daňového  dokladu  zhotovitelem.  Bez tohoto  dokladu  nebude

zhotovitelem  vystavená  faktura  objednatelem  proplacena.  Provedenými  stavebními  pracemi

se rozumí  veškeré  provedené  úkony  na nedokončeném  předmětu  díla,  a to i částečné,  včetně

prokazatelných  nákladů  uplatněných  na plnění  díla  poddodavateli  zhotovitele.

4.4 0bjednatel  či jeho  pověřená  osoba  odsouhlasí  zjišťovací  protokol  do 5 pracovních  dnů  od data

doručení.  Za datum  uskutečnění  dílčího  zdanitelného  plnění,  kterým  jsou  provedené  stavební

práce,  je datum  převzetí  těchto  praď  objednatelem,  tj. datum  odsouhlasení  zjišťovacího

protokolu.  K zjišťovacímu  protokolu  se neprovádí  soupis  vad  a nedodělků,  ani  nepočíná  běžet

záruční  lhůta.  Zjišťovací  protokol  slouží  zejména  k potvrzení  nároku  zhotovitele  na platbu

v závislosti  na postupu  prací  na nedokončeném  díle.

4.5 V případě,  že objednatel  zjistí  vady  či nesprávnosti  v soupisu  provedených  prací  a dodávek,

vrátí  bez zbytečného  odkladu  soupis  zhotoviteli,  přičemž  uvede,  včem  spatřuje  vady  a

nesprávnosti  soupisu.  Zhotovitel  je v tomto  případě  povinen  předložit  objednateli  opravený

soupis,  přičemž  objednateli  běží  vždy  znovu  lhůta  5 pracovních  dnů  k posouzení  správnosti

opraveného  soupisu.  Nedojde-li  mezi  oběma  stranami  k dohodě  při  odsouhlasení  množství

nebo  druhu  provedených  prací  a dodávek,  upraví  zhotovitel  zjišťovací  protokol  tak,  aby

obsahoval  pouze  práce  a dodávky,  u kterých  nedošlo  k rozporu.  Objednatel  či jeho  pověřená

osoba  odsouhlasí  upravený  zjišťovací  protokol  do 5 pracovních  dnů  od data  doručení.  Za

datum  uskutečnění  dílčího  zdanitelného  plnění,  kterým  jsou  objednatelem  převzaté  práce  a

dodávky,  se považuje  datum  odsouhlasení  zjišťovacího  protokolu  objednatelem.  Zhotovitel  je
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oprávněn  fakturovat  pouze  práce  a dodávky,  u kterých  nedošlo  k rozporu.  Pokud  by  faktura

zhotovitele  i přesto  obsahovala  i práce  a dodávky,  které  nebyly  objednatelem  odsouhlaseny,

je objednatel  oprávněn  fakturu  jako  neoprávněnou  vrátit  dle  odstavce  4.8  této  smlouvy,  popř.

je objednatel  oprávněn  uhradit  pouze  tu  část  faktuiy,  se kterou  souhlasí.

4.6  Nejdéle  do  15-ti  dnů  po  dni  předání  a převzetí  dokončeného  díla  vystaví  zhotovitel  finální  účet

-  konečnou  fakturu,  na dosud  nevyfakturované  práce.

4.7 Konečná  faktura  bude  zhotovitelem  vystavena  v termínu  dle čl. 4.6 smlouvy.  Zároveň

skonečnou  fakturou  předá  zhotovitel  objednateli  soupis  (rekapitulaci)  všech  dosud

zaplacených  faktur  na jednotlivá  uskutečněná  dílčí  plnění.  Konečná  faktura  musí  dále

obsahovat:

-výslovný  název,,konečná  faktura"

- celkovou  sjednanou  cenu  bez  DPH  a celkovou  výši  DPH

- soupis  všech  uhrazených  faktur  rozčleněných  na  cenu  bez  daně  a DPH

- částku  zbývající  k úhradě  rozčleněnou  na  cenu  bez  daně  a DPH.

4.8 Zhotovitel  je oprávněn  fakturovat  cenu  provedených  prací  dle odsouhlaseného  soupisu.

Objednatel  uhradí  90  % fakturované  částky  a 10  % zadrží  jako  zádržné.

4.9 Zádržné  bude  objednatelem  uvolněno  do 15  dnů  od odstranění  všech  vad  a nedodělků

uvedených  v protokolu  o předání  a převzetí  díla.

4.10  0bjednatel  je  oprávněn  vrátit  zhotoviteli  fakturu,  která  neobsahuje  některou  náležitost,  nebo

má  jiné  závady  v obsahu.  Ve vráceném  dokladu  (faktuře)  musí  vyznačit  důvod  vrácení.  Nová

lhůta  splatnosti  začne  plynout  dnem  doručení  opravené  faktury  objednateli.

4.11  V případě,  že objednatel  obdrží  dotaci  či jinou  finanční  podporu  na tuto  veřejnou  zakázku,

bude  způsob  plateb  případně  upraven  dle podmínek  poskytnutí  dotace  či příslušných

podmínek  poskytovatele  finanční  podpory,  vždy  však  na základě  dohody  obou  smluvních

stran  ve formě  dodatku  smlouvy.  Cást  předmětu  díla,  jež  bude  spolufinancován  dotací  jako

uznatelné  náklady,  musí  být  zhotovitelem  účtovány  objednateli  odděleně  samostatnými

účetními  doklady  od  ostatní  části  předmětu  díla,  které  jsou  neuznatelnými  náklady  z pohledu

poskytovatele  dotace  a projektu  definovaného  dle  části  13.  této  smlouvy,  pokud  tak  bude  dle

podmínek  poskytovatele  dotace  třeba.  K tomuto  dle  předchozí  věty  tohoto  odstavce  předá

objednatel  zhotoviteli  potřebné  údaje  a podklady  v dostatečném  předstihu  před  vystavením

prvního  daňového  dokladu-faktury  tak,  aby  zhotovitel  mohl  shora  uvedené  rozdělení

účtované  částky  rozdělit  na uznatelné  a neuznatelné  náklady  dle  výše  uvedených  požadavků

objednatele.  Pokud  nebudou  zhotoviteli  tyto  podklady  od objednatele  předány  včas  před

vystavením  první  faktury,  nemá  zhotovitel  povinnost  dle  věty  druhé  toho  to  odstavce.

4.12  Pokud  nastane  případ  dle  předchozího  odstavce,  zhotovitel  je povinen  zajistit,  aby  každý

originální  daňový  doklad  obsahoval  název  projektu  a identifikační  -registrační  číslo  projektu

dle  vydaného  rozhodnutí  o poskytnutí  dotace  a článku  13.  této  smlouvy.  K tomuto  poskytne

objednatel  zhotoviteli  potřebné  údaje  vdostatečném  předstihu  před  vystavením  prvního

daňového  dokladu,  pokud  tak  bude  dle  podmínek  poskytovatele  dotace  třeba.  Zhotovitel

předloží  současně  s listinnou  formou  faktury  i elektronickou  verzi  faktury  ve  formátu  *.PDF  a

současně  i velektronicky  editovatelném  formátu,  a to včetně  jejích  příloh.  Pokud  bude

součástí  faktury  jako  její  příloha  položkový  rozpočet,  tento  musí  být  předložen  ve  formátu  *.pf.

a dále  v elektronické  podobě  ve formátu  .PDF  a .xls či .xlsx  nebo  obdobném  výstupu  z

rozpočtového  softwaru.

4.13  Pokud  vprůběhu  stavebních  prací  dojde  ke změně  závazku  ze smlouvy  dle ustanovení

fi 222 zákona č.134/2016  sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů,
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vyžadující  řešení  této  změny  závazku  uzavření  dodatku  této  smlouvy  na základě  dohody  obou

smluvních  stran,  zhotovitel  v tomto  případě  je povinen  objednateli  před  uzavřením  tohoto

dodatku  smlouvy  minimálně  v elektronické  formě  v editovatelném  formátu  předložit:

a)  návrh  dodatku  smlouvy,

b)  sumarizaci  plánovaných  změn  závazků  ze smlouvy  (dále  jen:,,změn")  s jejich  cenami,

c)  odůvodnění  proč  ke změně  dochází  z pohledu  realizace  stavebních  prací  a srozumitelný

popis  změny  vč. specifikace  použitých  materiálů  nebo  technologií,

d)  ocenění  změn  v rozpočtu  stavebních  prací  - podrobný  položkový  rozpočet  změny

vypracovaný  ve shodné  struktuře  a formátu  jako  byl  předložen  položkový  rozpočet  stavby

před  uzavřením  smlouvy  vybraným  dodavatelem  - zhotovitelem.  Ocenění  jednotlivých

položek  rozpočtu  změny  musí  být  provedeno  v souladu  se způsobem  uvedeným  ve

smlouvě,  zejména  pak  dle  odstavce  1.7  této  smlouvy.  Položkový  rozpočet  změny  musí  být

předložen  ve formátu  *.PDF  a dále  v elektronické  podobě  ve formátu.PDF  a.xls  či.xlsx

nebo  obdobném  výstupu  z rozpočtového  softwaru.

Dále,  pokud  bude  relevantní,  bude  zhotovitelem  předloženo:

e)  projektová  dokumentace  ke změnám  v provádění  stavebních  prací,

f)  případná  další  dokumentace,  prokazující  oprávněnost  přímého  zadání  zhotoviteli  a

g)  fotodokumentace  k předkládanému  požadavku  na změny  v provádění  stavebních  prací.

Článek  5.

Vlastnické  právo  k  dílu

5.1 0bjednatel  je vlastníkem  vlastní  stavby  od počátku  jejího  zhotovování  s tím,  že zhotovitel  je

vlastníkem  věcí,  které  opatřil  k provedení  vlastní  stavby  až do doby,  kdy  se zpracováním

stanou  součástí  vlastní  stavby  a byly  zhotovitelem  předány  objednateli.

5.2 Instalací  či zabudován'ím  jednotlivých  součástí  díla  předaných  objednateli  včetně  zařízení  a

vybavení  do  stavby,  se tyto  předané  instalované  či zabudované  součásti  stávají  bezvýhradně

majetkem  objednatele  a žádná  třetí  osoba  nemá  právo  snimi,  jakkoliv  nakládat  a

manipulovat  bez  souhlasu  objednatele  ani  vtěch  případech,  že  zhotovitel  doposud

neuhradil  dodávky,  služby  či stavební  práce  svým  poddodavatelům,  jež jsou  předmětem

takovýchto  zabudovaných  či instalovaných  součástí  stavby-díla.

Článek  6.

Oprávnění  zástupci  smluvních  stran

6.1  Dalšími  oprávněnými  zástupci  objednatele  při provádění  a převzetí  díla  ve věcech

technických  je zástupce  technického  dozoru  stavebníka,  jehož  jméno  bude  uvedeno  v zápise

ve stavebním  deníku.

6.1.1  Povinnosti  a pravomoc  zástupce  technického  dozoru  stavebníka  (dále  i:,,TDS"):

Za účelem  zajištění  odborného  vedení  a kontroly  plnění  podmínek  smlouvy  zastupuje

objednatele  zástupce  TDS, který  bude  vykonávat  činnosti  a pravomoci  objednatele  dle

smlouvy.  Kdykoli  zástupce  TDS jako  zástupce  objednatele  plní  své povinnosti  nebo

vykonává  pravomoc  uvedenou  ve smlouvě  nebo  z ní vyplývající,  bude  se předpokládat,  že

zástupce  TDS  jako  zástupce  objednatele  jedná  jménem  objednatele,  a to i v případech,  kdy

ustanovení  smlouvy  uvádějí  činnosti  a úkony  objednatele,  vyjma  těch  úkonů,  které  náleží

pouze  a jen  objednateli  a z povahy  věci  je nemůže  zástupce  objednatele  vykonávat  či učinit

a provést.

Zástupce  TDS  je zmocněncem  objednatele  pro  jednání  se zhotovitelem  a dalšími  osobami  a

subjekty  zúčastněnými  na řádné  realizaci  předmětu  díla  s oprávněním  jednat,  přijímat

písemnosti,  činit  za objednatele  rozhodnutí  a zajišťovat  další  specifické  činnosti.

Veškerá  schválení,  kontroly,  potvrzení,  souhlasy,  ověření,  prohlídky,  pokyny,  oznámení,

návrhy,  žádosti,  zkoušky  nebo  podobné  kroky  zástupce  TDS (včetně  absence  zamítnutí)
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nezbavují  zhotovitele  žádné  odpovědnosti,  kterou  má  podle  smlouvy,  včetně  odpovědnosti

za chyby,  opomenutí,  nesrovnalosti  a neplnění.

6.2  0bjednatel,  pokud  bude  třeba,  případně  jmenuje  koordinátora  bezpečnosti  práce  na

staveništi  dle příslušných  právních  předpisů,  jehož  jméno  bude  uvedeno  vzápise  ve

stavebním  deníku.

Zhotovitel  umožní  výkon  a zajistí  podmínky  na staveništi  v přiměřeném  rozsahu  pro  výkon

technického  dozoru  stavebníka,  případně  výkon  činnosti  koordinátora  bezpečnosti  a

ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi,  pokud  to  stanoví  jiný  právní  předpis  a dále  zástupce

autorského  dozoru  projektanta.

Článek  7

Provádění  díla  a nebezpečí  škody  na  díle
7.1 Do doby  převzetí  díla  objednatelem  odpovídá  zhotovitel  za veškeré  škody  způsobené  na  díle,

mimo  případů,  kdy  by  prokázal,  že ke  škodě  došlo  za okolností  vylučujících  jeho  odpovědnost.

7.2  Zhotovitel  odpovídá  i za škody  způsobené  třetím  osobám  při  provádění  ďla  nebo  v souvislosti

s ním.  Na objednatele  přechází  nebezpečí  škody  na  díle  či jeho  části  jeho  převzetím.

7.3  Zhotovitel  při  provádění  díla  postupuje  samostatně,  odborně  a vsouladu  se  svými

povinnostmi,  a to  bud'  svými  pracovníky  nebo  pracovníky  třetích  osob.  Zhotovitel  se zavazuje

při  zhotovení  díla  postupovat  podle  smluvními  stranami  odsouhlasené  projektové

dokumentace,  rozhodnutí  příslušných  správních  orgánů.

7.4 Zhotovitel  na sebe  přejímá  zodpovědnost  za škody  způsobené  svojí  činností  nebo  činností

svých  poddodavatelů  na zhotovovaném  díle  včetně  jakýchkoliv  škod  způsobených  činností

zhotovitele  nebo  subdodavatelů  na objektech  či jejich  částech  dotčených  stavbou  nebo

souvisejících  s realizací  díla  po celou  dobu  výstavby,  tzn.  do převzetí  díla  objednatelem.

Zhotovitel  zodpovídá  rovněž  za  škody  způsobené  stavební  činností  třetí,  na  stavbě

nezúčastněné  osobě.  V případě  jakéhokoliv  narušení  či poškození  majetku  objednatele  a

třetích  osob,  tj.  objektů,  prostranství,  komunikací  a inženýrských  sítí ve  vlastnictví

objednatele  nebo  třetích  osob,  uvede  zhotovitel  tyto  poškozené  věci  či objekty,  nejpozději

k datu  převzetí  díla,  bezplatně  do  původního  stavu.

7.5 Zhotovitel  je povinen  při  provádění  stavebních  prací  dodržovat  ustanovení  příslušných

předpisů  o bezpečnosti  práce  a ochraně  zdraví  při  práci.  Škody, způsobené  nedodržením

předpisů  o bezpečnosti  práce  a ochraně  zdraví  při  práci  zhotovitelem  způsobené,  hradí

zhotovitel.

7.6  Zhotovitel  odstraní  na svůj  náklad  veškerý  odpad  ze své  činnosti  včetně  odpadu  z hrubého

úklidu  pracoviště.

7.7  V případě,  že má  být  dílčí  část  zhotoveného  díla  zakryta  nebo  má  být  jinak  znemožněn  přístup

k ní, je zhotovitel  povinen  vyzvat  zástupce  objednatele  prokazatelnou  formou  minimálně  3

pracovn'í  dny  předem  k převzetí,  aby  mohl  prověřit,  zda  zakrývaná  část  byla  provedena  řádně.

Nebude-li  zhotovitel  postupovat  v souladu  s výše  uvedeným  ustanovením,  je povinen  na

žádost  objednatele  odkrýt  konstrukce  na  svůj  náklad.  Nedostaví-li  se  objednatel  v

dohodnutém  termínu  ke kontrole  výše  uvedených  konstrukcí,  může  zhotovitel  pokračovat

v plnění  díla.  V případě,  že objednatel  i přesto  bude  požadovat  odkrytí  uvedených  konstrukcí,

zhotovitel  tak  učiní,  ale  na náklady  objednatele.  Pokud  se však  zjistí,  že práce  nebyly  řádně

provedeny,  nese  veškeré  náklady  spojené  s odkrytím  prací,  opravou  chybného  stavu  a

následným  zakrytím  zhotovitel.  Podrobný  seznam  zakrývaných  prací  a konstrukcí,  které
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podléhají  kontrole,  bude  dohodnut  před  zahájením  prací  a zapsán  objednatelem  do

stavebního  deníku.

7.8 Zhotovitel  je povinen  vést  ode  dne  zahájení  prací  na díle  stavební  deník  v souladu  s platnou

legislativou  zejména Vyhláškou č. 499/2006  sb., Ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci
staveb,  ve znění  pozdějších  změn.  Do deníku  se zapisují  všechny  skutečnosti  rozhodné  pro

plnění  smlouvy,  zejména  údaje  o časovém  postupu  prací,  odchylky  prováděných  prací  od

projektové  dokumentace  ověřené  stavebním  úřadem,  jakož  i údaje  nutné  k posouzení

provedených  prací  orgány  státní  správy.  Denní  záznamy  se zpravidla  zapisují  v den,  kdy  byly

provedeny  práce  tvořící  obsah  těchto  záznamů,  výjimečně  následující  den,  ve kterém  se na

stavbě  pracuje.  Zhotovitel  je povinen  odpovídat  na zápisy  ve stavebním  deníku  provedené

objednatelem  do  3 pracovních  dnů. Neodpoví-li  v tomto  termínu,  znamená  to, že s

provedeným  zápisem  souhlasí.  Zápisy  ve stavebním  deníku  se nepovažují  za změnu  smlouvy,

ale slouží  jako  podklad  pro  vypracování  dodatků  ke smlouvě.

7.9 Zhotovitel  je povinen  na staveništi  zachovávat  čistotu  a pořádek  a jako  původce  odpadu

separovat  a odstraňovat  na své náklady  odpady  a nečistoty  vzniklé  prováděním  stavebních

činností.  Odpady  bude  zhotovitel  ekologicky  likvidovat  na základě  řádně  uzavřených  smluv  s

firmami,  které  ekologickou  likvidaci  vzniklých  odpadů  zabezpečují.

7.10  Zhotovitel  zajistí  neodkladně  úklid  navazujíďch  veřejných  komunikací  v  případech

znečištění  způsobených  činností  na stavbě.

7.11 Zhotovitel  zabezpečuje  zařízení  staveniště  v souladu  se svými  potřebami,  dokumentací

předanou  objednatelem  a s požadavky  objednatele.  Zhotovitel  vyklidí  staveniště  bezodkladně

po  dokončení  díla, nejpozději  však  do  10ti  kalendářních  dnů  a protokolárně  je předá

objednateli.  Po uplynutí  této  lhůty  může  zhotovitel  ponechat  v místě  určeném  objednatelem

(dochozí  vzdálenost)  jen  stroje  a zařízení,  popř.  materiál,  potřebné  k odstranění  případných

vad  a nedodělků  zjištěných  při  předání  a převzetí  díla.

7.12  Zhotovitel  je povinen  před  prováděním  díla  zjistit  překážky  a v průběhu  provádění  díla  i

skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to
oznámit  objednateli  a navrhnout  mu  změnu  způsobu  provádění  díla.

7.13 Zhotovitel  je povinen  poskytnout  objednateli  údaje  a předat  mu  doklady  související

s prováděním  díla,  nutné  k provedení  kolaudačního  řízení  ve smyslu  příslušného  zákona.  Na

požádání  objednatele  je zhotovitel  povinen  předložit  doklady  o stavebních  hmotách  a

ostatním  materiálu  použitém  pro  zhotovení  díla,  a to vše v termínu  dle  vzájemné  dohody

smluvních  stran  a nebude-li  termín  sjednán,  tak  nejpozději  do 3 dnů  od  výzvy  objednatele.

7.14  Kromě  osoby  vykonávající  technický  dozor  stavebníka  má i objednatel  a osoba  vykonávající

autorský  dozor  a osoba  vykonávající  funkci  koordinátora  BOZP oprávnění  kontrolovat

provádění  díla  a tyto  osoby  mají  přístup  na staveniště  kdykoli  v průběhu  provádění  díla.

Zhotovitel  je povinen  objednateli  a uvedeným  osobám  dle jeho  požadavků  tuto  kontrolu

v plném  rozsahu  umožnit  a poskytnout  mu  za tímto  účelem  potřebnou  součinnost.  O výsledku

kontroly  bude  sepsán  protokol,  vněmž  budou  uvedeny  zjištěné  nedostatky  a stanoveny

termíny  k jejich  odstranění.

7.15  V souladu  se stavebním  zákonem  bude  objednatel  provádět  při  provádění  díla  na staveništi

technický  dozor  objednatele  prostřednictvím  osoby  vykonávající  technický  dozor  stavebníka

dle  odstavce  6.1 této  smlouvy.

7.16  Zhotovitel  je povinen  zajistit  objednateli  či osobám  uvedeným  v odstavci  7.14  této  smlouvy

včetně  osoby  vykonávající  TDS přístup  ke stavebnímu  deníku  v průběhu  provádění  díla  a
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poskytnout  na staveništi  těmto  osobám  přiměřený  prostor  a podmínky  k výkonu  jejich  práce.

Na požádání  je zhotovitel  povinen  předložit  objednateli  a osobě  vykonávající  TDS veškeré

písemné  doklady  o provádění  díla.

7.17  Zhotovitel  je povinen  při  provádění  vlastní  stavby  organizovat  na staveništi  nejméně  2x

měsíčně  kontrolní  dny  průběhu  provádění  díla  za účasti  oprávněného  zástupce  zhotovitele,

objednatele  a osoby  vykonávající  technický  dozor  stavebníka.  Z kontrolního  dne  bude  pořízen

písemný  záznam,  podepsaný  zúčastněnými  zástupci  smluvních  stran.  Zjištěné  nedostatky  a

vady  při  provádění  vlastní  stavby  je zhotovitel  povinen  odstranit  vtermínu  uvedeném

vpísemném  záznamu  zkontrolního  dne. Datum  konání  prvního  kontrolního  dne bude

dohodnut  při  předání  staveniště  a uveden  v předávacím  protokolu  o předání  staveniště  a

současně  bude  zaznamenáno  ve stavebním  deníku.  Datum  dalšího  následujícího  kontrolního

dne  bude  vždy  určeno  v písemném  zápise  z proběhnuvšího  kontrolního  dne.

7.18  Pojištění  zhotovitele:

7.18.1  Nejpozději  v den  zahájení  stavebních  prací  musí  mít  zhotovitel  uzavřenou  pojistnou

smlouvu  proti  veškerým  újmám,  které  může  zhotovitel  způsobit  objednateli  či třetím

osobám  v souvislosti  s prováděním  díla,  platnou  minimálně  po celou  dobu  výstavby  díla  a

uzavřenou  na pojistnou  částku,  která  se minimálně  rovná  ceně  díla  bez DPH dle  bodu  3.1.

této  smlouvy  na jednu  pojistnou  událost  s fixní  spoluúčastí  max.  5%. Toto  pojištění  kryje

újmy  na věcech  (vzniklé  poškozením,  zničením  nebo  pohřešováním)  a na zdraví  (úrazem

nebo  nemocí):

a) způsobené  provozní  činností,

b) způsobené  vadným  výrobkem,

c) vzniklé  v souvislosti  s poskytovanými  stavebními  pracemi  a službami,
d) vzniklé  na  věcech  zaměstnanců.

Zhotovitel  se dále  zavazuje  zajistit,  aby  všichni  poddodavatelé  podílející  se na stavbě  měli

uzavřeno  pojištění  odpovědnosti  za újmu  způsobenou  objednateli  anebo  třetím  osobám  v

rozsahu  pojistného  plnění  přiměřeného  možné  výši  způsobené  újmy,  kterou  je možné  s

ohledem  na činnost  prováděnou  poddodavatelem  předpokládat,  minimálně  však  ve výši

odpovídající  výši  dodávky  prováděné  poddodavatelem.  Na žádost  objednatele  je zhotovitel

povinen  prokázat  objednateli  pojištění  poddodavatelů  ve shora  považovaném  požadovaném

rozsahu.

7.18.2  Na žádost  objednatele  je zhotovitel  povinen  nejpozději  ke dni  zahájení  stavebních

prací  prokázat  objednateli  písemným  potvrzením  či certifikátem  pojišťovny,  že pojištění

zhotovitele  v požadované  výši  dle  článku  7.18.1  této  smlouvy  je řádně  k tomuto  datu  zřízeno.

Zhotovitel  je povinen  po celou  dobu  realizace  díla  toto  pojištění  řádně  udržovat  v platnosti

vpožadované  výši  pojistného  a tuto  skutečnost  musí  kdykoliv  na vyžádání  objednatele

doložit  výše  uvedeným  způsobem.  Nepředložení  dokladů  zhotovitelem  o pojištění  dle

odstavce  7.18.1  této  smlouvy  objednateli  ani vdodatečné  přiměřené  lhůtě  je porušením

smlouvy,  které  opravňuje  objednatele  k odstoupení  od smlouvy.

7.19  Zhotovitel  v plné  míře  zodpovídá  za bezpečnost  a ochranu  zdraví  všech  osob  v prostoru

staveniště.  Zhotovitel  se dále  zavazuje  dodržovat  platné  hygienické  předpisy.  Zhotovitel  se

dále  zavazuje  zajistit,  aby  všichni  pracovníci,  včetně  pracovníků  poddodavatelů,  splňovali

veškeré  pracovněprávní  předpisy  Ceské  republiky.  Plnění  těchto  povinností  jsou  zástupci

objednatele  oprávněni  kdykoliv  kontrolovat.

7.20  Zhotovitel  může  pověřit  provedením  části  díla poddodavatele.  Objednatel  je oprávněn

odmítnout  účast  poddodavatele  pouze  z vážných  a objektivních  důvodů,  zejména  pokud

poddodavatel  nesplňuje  kvalifikační  předpoklady,  je ve střetu  zájmů  nebo  by  jeho  účast  mohla

ohrozit  řádné  plnění  zakázky.
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7.21  Veškeré  odborné  práce  musí  vykonávat  pracovníci  zhotovitele  nebo  jeho  poddodavatelů

mající  příslušnou  kvalifikaci.  Doklad  o kvalifikaci  poddodavatelů,  jimiž  zhotovitel  v nabídce

prokazoval  kvalifikaci,  je  zhotovitel  na  požádání  objednatele  povinen  doložit.  Pokud

v průběhu  realizace  díla  dojde  ke změně  poddodavatelů,  kterými  dodavatel  prokazoval  svou

kvalifikaci  v nabídce  pro  prokázání  odbornosti  či kvalifikace,  je dodavatel  povinen  neodkladně

zajistit  rovnocennou  náhradu  za  poddodavatele  s příslušnou  kvalifikací  a tyto  nechat

odsouhlasit  objednatelem  vsouladu  spožadovanou  úrovní  kvalifikace  vymezenou

v zadávacích  podmínkách.  Pokud  tak  zhotovitel  ani  dodatečně  ve stanovené  přiměřené  Ihůtě

objednatelem  neučiní,  může  být  toto  považováno  za důvod  k jednostrannému  odstoupení

objednatele  od  smlouvy.

7.22.  Zhotovitel  je povinen  zajistit  a udržovat  na své náklady  veškeré  dodávky  a potřebné  služby

k provádění  díla  (např.,  přívod  energií,  přívod  vody  a odvod  odpadních  vod,  dočasné  kabiny,

dočasná  hygienické  zařízení,  telefon  apod.)  a k tomuto  potřebná  povolení  do doby  dokončení

díla,  a to  na místě  předem  odsouhlaseném  objednatelem.

7.23  Zhotovitel  se na výzvu  objednatele  zavazuje  vést  nezbytná  jednání  s majiteli  nemovitostí,

jejichž  práva  mohou  být  prováděním  díla  přímo  dotčena,  v případě,  že tato  potřeba  v průběhu

provádění  díla  vyvstane.

7.24 Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěsky apod. (dále jen nápisy) zhotovitele a
poddodavatelů,  které  by chtěl  zhotovitel  umístit  na staveništi  či na nemovitostech,  musí

nejprve  předložit  objednateli  ke schválení  co do estetického  návrhu,  umístění,  připevnění  a

ostatních  náležitostí.  Objednatel  se zavazuje,  že nebude  bezdůvodně  odmítat  umístění  nápisů

zhotovitele.

7.25  Stavební  práce  musí  tedy  probíhat  s takovými  technicko  - bezpečnostními  a organizačními

opatřeními,  aby  nedošlo  k poškození  zdraví  či ohrožení  bezpečnosti  osob  pohybujících  se

v okolí  stavby,  aby  nedošlo  k ohrožení  či újmě  na majetku  třetích  osob.  O těchto  podmínkách

musí  zhotovitel  upozornit  i poddodavatele  prací,  dodávek  a služeb  včetně  přepravců

materiálu.  Při  provádění  stavebních  prací  je zhotovitel  povinen  dodržovat  zvláštní  technické

podmínky  plnění  této  zakázky  dle  části  5.3 zadávací  dokumentace  zadávacího  řízení  včetně

podmínek  a opatření  stanovených  v Zásadách  organizace  výstavby  obsažených  v projektové

dokumentaci,  a to  včetně  zabezpečení  staveniště  ze shora  uvedených  důvodů.

7.26  Zhotovitel  musí  zabezpečit  objednateli  ochranu  proti  škodám  ze všech  nároků  a požadavků

vzniklých  porušením  práv  autorských  a patentovaných,  ochranných  známek,  jmen  nebo  jiných

ochranných  práv.  Pokud  budou  pro  provedení  díla  taková  to práva,  známky  nebo  jména

použita,  je zhotovitel  povinen  si na vlastní  náklady  opatřit  potřebné  licence.  Zhotoviteli

zůstávají  autorská  práva  na všechny  ve spojení  se smlouvou  o dílo  použité  vlastní  vynálezy.

Zhotovitel  je povinen  na jejich  použití  objednatele  upozornit.

7.27 Zhotovitel  je povinen  proplácet  oprávněně  vystavené  faktury  poddodavatelů,  a to za

podmínek sjednaných ve smlouvě spoddodavatelem.  Jestliže zhotovitel nesplní tuto
povinnost,  může  objednatel  (podle  vlastního  uvážení)  na  žádost  jím  schváleného

poddodavatele,  doloženou  doklady  prokazujícími  řádné  splnění  příslušné  části  závazku,

oprávněnost  nároku  na řádně  uplatněnou  platbu  (včetně  případných  aplikovatelných  odpočtů

a zádržného)  a při prodlení  zhotovitele  súhradou  delší  než 30 dnů, zaplatit  tomuto

poddodavateli  dlužnou  částku  (částečně  nebo  úplně)  přímo.  Cástku  vyplacenou  poddodavateli

podle  předchozí  věty  je objednatel  oprávněn  (podle  vlastní  úvahy)  započíst  zhotoviteli  proti

jeho  splatným  nebo  následně  vzniklým  finančním  pohledávkám  nebo  zhotovitele  vyzvat

k provedení  neprodlené  úhrady  této  částky  na účet  objednatele.  Neprovede-li  zhotovitel  tuto

úhradu  nejpozději  do 7 dnů  od doručení  výzvy,  je povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu
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ve výši  O,5 % dlužné  částky  za každý  den  prodlení.  Tato  přímá  platba  objednatelem

poddodavateli  nemá  vliv  na  příslušná  ustanovení  smlouvy,  týkajících  se smluvních  pokut.

Článek  8

Splnění  a předání  díla

8.1  Zhotovitel  splní  svou  povinnost  provést  dílo  tak,  že řádně  a kvalitně  zhotoví  dílo  vymezené  v

článku  1. v  souladu  s platnými  obecně  závaznými  právními  předpisy  a platnými  českými

technickými  normami,  a to  včetně  doporučených  v termínech  dle  článku  2 této  smlouvy.

8.2  0bjednatel  je povinen  řádně  a kvalitně  provedené  dílo  či jeho  ucelenou  dílčí  část  převzít.

Objednatel  má  povinnost  k předání  a převzetí  díla  přizvat  osoby  vykonávající  funkci

technického  dozoru  stavebníka,  případně  také  autorského  dozoru  projektanta.

8.3  Provedené  dílo  zhotovitelem  bude  předáno  objednateli  na základě  písemného  protokolu

o předání  a převzetí  díla  podepsaného  oprávněnými  zástupci  smluvních  stran  (dále  jen

,,protokol").  Povinným  obsahem  protokolu  jsou:

a) údaje  o zhotoviteli,  poddodavatelích  a objednateli  včetně  seznamu  osob  účastnících  se

přejímacího  řízení,

b) stručný  popis  díla,  které  je  předmětem  předání  a převzetí,

c) dohoda  o způsobu  a termínu  vyklizení  staveniště,

d) termín,  od  kterého  počíná  běžet  záruční  lhůta,

e) seznam  předaných  dokladů  a příloh  protokolu,

f) další  dohody  a vyjádření  smluvních  stran,

g) prohlášení  objednatele,  zda  dílo  přejímá  nebo  nepřejímá.

Obsahuje-li  dílo,  které  je  předmětem  předání  a převzetí,  vady  nebo  nedodělky,  musí

protokol  obsahovat  dále:

a) soupis  zjištěných  vad  a nedodělků,

b) dohodu  o způsobu  a termínech  jejich  odstranění,  popřípadě  o jiném  způsobu  narovnání,

c) dohodu  o zpřístupnění  díla  nebo  jeho  částí  zhotoviteli  za účelem  odstranění  vad  nebo  nedodělků.

8.4 Zhotovitel  je povinen  vyhotovit  a při  předání  díla  objednateli  bezúplatně  předat  tyto

dokumenty  a listiny:

- originál  stavebního  deníku  poté,  kdy  objednatel  zhotoviteli  wátí  jeho  prvou  kopii,

- stavební  technická  osvědčení  materiálů  a výrobků  použitých  při  realizaci  díla  prokazujíď  jejich

jakost,  fyzikální  vlastnosti,  vhodnost  a nezávadnost,

- protokoly  o provedených  předepsaných  zkouškách  materiálů  a instalací  a o jejich  revizích,

- pasporty  zařízení,  návody  k obsluze,  návody  k údržbě,  vše  v českém  jazyce,

- kopie  záručních  listů,

- doklady  o nezávadné  likvidaci  stavebních  sutí,  odpadů  a nebezpečných  odpadů  a přebytečné  zeminy

z výkopů,

geometrické  plány  stavby,

projektovou  dokumentaci  skutečného  provedení  stavby  2x  tištěná  podoba,  1x  elektronicky

Nepředání  některého  z uvedených  dokladů  a dokumentů  bude  považováno  za  nedodělek.

8.5 0bjednatel  není  povinen  převzít  dílo,  pokud  vykazuje  vady  nebo  nedodělky  bránící  jeho

řádnému  a bezpečnému  užívání.

8.6  K předání  díla  či jeho  ucelené  části  na  základě  protokolu  či dílčího  protokolu  vyzve  zhotovitel

objednatele  nejpozději  5 pracovních  dnů  přede  dnem,  kdy  bude  dílo  či jeho  ucelená  část

připraveno  k  odevzdání.  Objednatel  organizuje  předání  a převzetí  díla  či jeho  části  a sepisuje

protokol  či dílčí  protokol  o předání  a převzetí  díla  či jeho  části.

8.7  Zhotovitel  je  povinen  vyklidit  prostory,  kde  se dílo  provádělo,  do  předání  díla  na  své  náklady

a provést  úklid  včetně  likvidace  zařízení  staveniště  části  budovy  a pozemky,  jejichž  úpravy
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nejsou  součástí  PD,  ale  budou  stavbou  dotčeny,  je  zhotovitel  povinen  uvést  po  ukončení  prací

do  předchozího  stavu.

8.8  Umožňuje-li  to povaha  díla,  lze dílo  předávat  i po částech,  které  samy  o sobě  jsou  schopné

užívání  a jejich  užívání  nebrání  dokončení  zbývajících  částí  díla.  Pro  předávání  díla  po  částech

platí  pro  každou  samostatně  předávanou  a přejímanou  část díla  všechna  předchozí

ustanovení  obdobně.

8.9  Zhotovitel  je povinen  připravit  a doložit  u předávacího  a přejímacího  řízení  doklady,

odpovídající  povaze  díla.  Nedoloží-li  zhotovitel  sjednané  doklady,  nepovažuje  se dílo  za

dokončené  a schopné  předání.  Objednatel  je povinen  připravit  a doložit  u předávacího

a přejímacího  řízení  zejména  příslušné  doklady  podle  stavebního  zákona  opravňující  stavbu

umístit  a realizovat.  Tyto  doklady  slouží  při  předání  a převzetí  díla  ke kontrole,  zda  byly

splněny  podmínky  v nich  obsažené.

8.10  Každá  vada  či nedodělek  díla  uvedená  v protokole  o předání  a převzetí  díla  se považuje  za

odstraněnou  podpisem  protokolu  o předání  a převzetí  odstraněné  vady  či nedodělku  díla

smluvními  stranami.  Objednatel  se zavazuje,  že zhotovitelem  řádně  odstraněné  vady  či

nedodělky  díla  uzná  za odstraněné.

8.11  Závazek  dodavatele  k ochraně  životního  prostředí:

Odpad  vniklý  na  stavbě  bude  odvezen  a uložen  výhradně  v zařízeních,  které  jsou  k nakládání

s odpady  určeny,  případně  ekologicky  recyklován.  Původcem  odpadů  je zhotovitel  stavby,

jehož povinnosti  jsou jednoznačně stanoveny  zákonem č. 541 /2020  sb., o odpadech.
Evidence odpadů bude vedena podle zákona č. 541/2020  sb., o odpadech. Takto vedená
evidence  odpadů,  včetně  doložení  způsobu  nakládání  (využití,  odstranění),  bude

předložena  při  předání  staveniště  a na OZP městského  příslušného  úřadu  s rozšířenou

působností.

Zhotovitel  předloží  doklady o likvidaci  a naložení odpadů dle zákona č. 541/2020  sb., o
odpadech,  včetně  dokladů  o uhrazení  poplatků,  doklady  budou  označeny  názvem  stavby  -

,,Místní  komunikace  Lesnice"  a dále  budou  doklady  obsahovat:

*  název  příjemce  odpadu  včetně  ICO;

*  název  původce  odpadu;

*  datum  a čas  uložení  odpadu;

*  registrační  značka  auta,  které  odpad  přivezlo;

*  hmotnost  (příjezd,  odjezd  - výpočet  hmotnosti  (rozdíl  hmotností);

*  původ  odpadu  (název  stavby);

*  název  odpadu;

*  kód  odpadu;

*  název  či místo  provozovny,  kde  se odpad  ukládá;

*  kdo  odpad  převzal;

*  kdo  odpad  odevzdal.

Objednatel  je oprávněn  kontrolovat  provádění  díla  během  činnosti  zhotovitele  na stavbě  z

hlediska  kvality,  bezpečnosti  práce,  protipožárních  opatření,  dodržování  technické

dokumentace,  projektu  organizace  výstavby,  řídícího  harmonogramu  díla  jednotlivých

objektů  a dodržování  dalších  povinností  zhotovitele  týkajících  se podmínek  působení

poddodavatelů,  zákazu  nadměrného  obtěžování  okolí,  dodržování  pravidel  BOZP,  úklidu

staveniště  apod.,  a to prostřednictvím  svých  zástupců.  Neurčí-li  objednatel  jinak,  je  k tomu

vždy  oprávněn  TDI.

Zhotovitel  umožní  pověřeným  pracovníkům  objednatele  a externím  auditorům  kontrolu

dodržování  ,,Závazku  dodavatele  kochraně  životního  prostředí",  ve  všech  jeho

souvislostech,  na staveništi,  ve všech  prostorech  zařízení  staveniště  a ve všech  provozech

zhotovitele  souvisejících  s přípravou  a realizací  stavby.

Zhotovitel  se zavazuje  postupovat  v potřebné  součinnosti  a poskytnout  potřebné  doklady  a
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dokumentaci  prokazující  dodržení  závazku.

Zhotovitel  se zavazuje  před  zahájením  prací  na  plnění  předmětu  této  smlouvy  prokazatelně

seznámit  své  pracovníky  se všemi  body  a aspekty,,Závazku  dodavatele  k ochraně  životního

prostředí"  a proškolit  je  ze znalostí  environmentálních  předpisů  a postupů  potřebných  pro

jeho  naplnění.  Zvláštní  pozornost  bude  věnovat  pracím  při  zacházení  s ropnými  a jinými

škodlivými  látkami  a vybavení  staveniště  a pracoviště  prostředky  kzachycení  a

bezprostřední  sanaci  jejich  úniků.

0 případných  poruchách  a haváriích  na staveništi,  spojených  s únikem  závadných  látek,

pořídí  zápis,  jehož  jedno  vyhotovení  zašle  technickému  dozoru  objednatele.

Vpřípadě,  že některou  část  díla  bude  zajišťovat  poddodávkou,  zavazuje  se uplatnit

ustanovení  závazku  dodavatele  v potřebném  rozsahu  také  u svých  poddodavatelů.

Zhotovitel  se zavazuje  udržovat  pořádek  na staveništi  a v jeho  okolí.  Stavební  materiály,

stroje  a zařízenf  pro  zabudování  do stavby  jakož  i všechny  odpady  budou  skladovány

přehledně  vprostorách  a nádobách  chránících  je  před  poškozením  sdostatečným

zabezpečením  ochrany  životního  prostředí.  Materiály,  zařízení  i odpady  budou  řádně

označeny  a vybaveny  předepsanou  dokumentací.

Článek  9.
Záruka  za  jakost  díla

9.1 Záruční  doba  činí  60 měsíců  na stavební  část  díla.  Na technologické  části  a samostatné

dodávky  činí  záruční  doba  24 měsíců,  nestanoví-li  výrobce  delší  dobu;  v takovém  případě

platí  delšf  záruční  doba.  Na svislé  dopravní  značení  činí  záruční  doba  36  měsíců.

9.2  Záruční  doba  se prodlužuje  o dobu  trvání  vady,  která  brání  užívání  díla  k účelu,  ke  kterému

jej objednatel  objednal,  tj. ode  dne  oznámení  vady  do  dne  protokolárního  převzetí

opraveného  předmětu  smlouvy  objednatelem.  Zhotovitel  převzatou  zárukou  zaručuje,  že

všechny  stavebně  montážní  práce  byly  provedeny  kvalitně  a vsouladu  spožadavky

objednatele  na zhotovené  dílo  podle  oboustranně  odsouhlasené  projektové  dokumentace,

smlouvy  o dílo  a podle  platných  technických  norem  a norem  technologických  postupů.

9.3 0bjednatel  uplatní  včas  právo  z vad  díla  v záruční  době,  pokud  vady  oznámí  zhotoviteli

alespoň  v poslední  den  záruční  doby  na dílo  dle  přísl.  čl. smlouvy.  I v tomto  případě  je  však

objednatel  povinen  uplatnit  právo  z vad  díla  bez  zbytečného  odkladu  poté,  kdy  vadu  zjistil,

nejpozději  však  do konce  záruční  doby.

9.4  Reklamace  musí  být  uplatněna  písemnou  formou,  a to  doručením  do datové  schránky  či e-

mailem  se zaručeným  elektronickým  podpisem  či značkou  nebo  doporučeným  dopisem.  Zde

je objednatel  povinen  vady  popsat,  případně  uvést,  jak  se projevují  a označit  o jaký  typ  vady

se dle jeho názoru jedná (bránící užívání či nebránící užívání). Havarijní  vady / tj. vady
bránící vřádném  užívání části nebo celého díla/ je možné oznámit telefonicky či
elektronickou  poštou,  které  následně  budou  potvrzeny  písemnou  formou  některým  z výše

uvedených  způsobů.

9.5 V případě,  že objednatel  uplatní  v záruční  době  nárok  z odpovědnosti  za vady,  zahájí

zhotovitel  práce  na  odstranění  vad  nebránící  užívání  díla  do  5 pracovních  dnů  od  písemného

oznámení  vad  a vadu  odstraní  do 10  pracovních  dnů  od zahájení  odstraňování  vady  či od

data,  kdy  dle  této  smlouvy  měl  odstranění  vady  zahájit  (je-li  to technologicky  možné  nebo

nedohodnou-li  se smluvní  strany  jinak).

9.6  V případě  havarijní  vady  (tj.  vady  bránící  užívání  díla)  zahájí  zhotovitel  práce  na odstranění

vady  ihned  (nejpozději  do 72 hodin)  po oznámení  havarijní  vady  a vadu  odstraní  ve lhůtě

stanovené  dohodou  obou  smluvních  stran,  jinak  nejpozději  do  5 pracovních  dnů  od  zahájení

odstraňování  vady  či od  data,  kdy  dle  této  smlouvy  měl  odstranění  vady  zahájit.
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9.7 Zhotovitel  se zavazuje  odstranit  vady  na své náklady  tak,  aby  objednateli  nevznikly  žádné

další  náklady,  v opačném  případě  tyto  uhradí  zhotovitel.

9.8 Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném či dohodnutém termínu, je objednatel
oprávněn  nadále  požadovat  jejich  odstranění  nebo  namísto  toho  změnit  zvolený  nárok  na

přiměřenou  slevu  z ceny  díla,  od smlouvy  odstoupit  nebo  odstranit  tyto  vady  díla  sám,

popřípadě  prostřednictvím  jím  pověřené  třetí  osoby,  a to na náklady  zhotovitele,  který  se je

zavazuje  objednateli  zaplatit  v prokázané  výši  do 21-ti  dnů  po obdržení  daňového  dokladu

(faktury).

9.9 Zhotovitel  se zavazuje  v den  odstranění  vady  dodat  objednateli  veškeré  nové,  případně

opravené  doklady  či dokumentace  vztahující  se k opravené,  případně  vyměněné  části.

Článek  IO,

Odstoupení  od  smlouvy

I0.1  0bjednatel  i zhotovitel  má  právo  odstoupit  od  smlouvy  změní-li  se po uzavření  smlouvy

její  základní  účel,  v důsledku  podstatné  změny  okolností,  za nichž  byla  smlouva  uzavřena

nebo  v případě  zásahu  vyšší  moci.

10.2  Pokud  bude  objednatel  vprodlení  súhradou  plateb  po dobu  delší  než 30 dní, má

zhotovitel  právo  pozastavit  práce  na bodu,  než dojde  k úhradě  plateb  a má se za to, že

v prodlení  je objednatel.  Pokud  bude  toto  prodlení  delší  než  60 dní,  má  zhotovitel  právo  od

smlouvy  odstoupit,  pokud  se obě strany  nedohodnou  jinak.  Vtomto  případě  uhradí

objednatel  zhotoviteli  veškeré  prokazatelné  škody  a náklady  do I měsíce  od termínu

odstoupení  od  této  smlouvy.

10.3  0bjednatel  má právo  odstoupit  od této  smlouvy  v případě  podstatného  porušení

povinnost'í  zhotovitelem.  Za podstatné  porušení  povinností  se považuje:

- opakované  neplnění  sjednaných  termínů

- jestliže  zhotovitel  provádí  dílo i přes opakované  písemné  upozornění  objednatele  nekvalitně  či

vadně
- neodůvodněné  zpoždění  zhotovitele  se zahájením  stavby  delší  než 20 dnů  nebo

- neodůvodněné  zpoždění  předání  díla  delší  než 30 dnů oproti  sjednané  době  či termínu  splnění  dfla

- provádění  díla v rozporu  s ustanovením(i)  smlouvy  o dílo (vč. příloh)  a/nebo  jiných  závazných
dokumentů  či předpisů,  zadávací  dokumentací,  projektovou  dokumentací  a dokumentací  pro

stavební  povolení  ověřenou  stavebním  úřadem  a

10.4  0bjednatel  má právo  dále  odstoupit  od smlouvy,  jestliže  bylo  proti  zhotoviteli  zahájeno

insolvenční  řízení,  či návrh  na toto  řízení  bude  zamítnut  pro  nedostatek  majetku  nebo

zhotovitel  ztratil  oprávnění  k podnikatelské  činnosti  nebo  zhotovitel  jako  účastník  v

zadávacím  řízení  uvedl  v nabídce  nepravdivé  údaje  mající  vliv  na výběr  dodavatele.

10.5  V případě  odstoupení  zhotovitele  od smlouvy  má objednatel  v každém  případě  nárok  na

náhradu  prokázaných  nákladů,  které  vzniknou  v souvislosti  s náhradním  řešením.  Sem  patří

obzvlášť:

- vícenáklady,  které  vzniknou  v souvislosti  s reorganizací  celé smlouvy;

- případné  vícenáklady,  které  mohou  vzniknout  s pověřením  jiných  firem;

- ztráty  a vydání  (placení  náhrady  škody),  které  vzniknou  opožděnou  možností  užívat  stavbu.

10.6  V případě  odstoupení  objednatele  od  smlouvy  z důvodu  podstatného  porušení  povinností

zhotovitele  dle  čl. 10.3  Smlouvy  je toto  účinné  doručením  písemného  oznámení  zhotoviteli.

10.7  Z důvodu  nepřidělení  či omezení  finanční  podpory  ze strany  poskytovatele  dotace

objednatel  může  smlouvu  vypovědět  písemnou  výpovědí  s jednoměsíční  výpovědní  lhůtou,
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která  začíná  běžet  prvním  dnem  kalendářního  měsíce  následujícího  po  kalendářním  měsíci,

v němž  byla  výpověd'  doručena  zhotoviteli.  V takovém  případě  je povinen  nahradit

zhotoviteli  účelně  vynaložené  náklady.  Pokud  se smluvní  strany  nedohodnou  na  finančním

vyrovnání,  provede  nezávislý  znalecký  subjekt  ocenění  do  té doby  provedeného  a

odevzdaného  plnění  díla  proti  zaplaceným  částkám  a na základě  tohoto  ocenění  bude

provedeno  vzájemné  finanční  vyrovnání.

10.8  Zhotovitelem  do této  doby  poskytnutá  a objednatelem  použitelná  plnění  se v případě

odstoupení  od smlouvy  vyúčtují  na základě  členění  ceny  podle  položkového  rozpočtu.

Cástka  vyplývající  z tohoto  vyúčtování  přísluší  zhotoviteli  jako  náhrada  za vynaložené

náklady.  Náhrada  za vynaložené  náklady  se započítá  proti  poskytnutým  platbám  a dalším

nárokům  objednatele.  Saldo,  které  ve prospěch  objednatele  případně  vyplyne,  zhotovitel  do

pěti  dnů  vyrovná  včetně  na trhu  běžných  úroků.  Případné  saldo  vůči  zhotoviteli  se až do

konečného  vyjasnění  vzájemných  nároků  použije  k zajištění  nároků  objednatele  na  náhradu

škody,  pokud  se smluvní  strany  nedohodnou  jinak.

Článek  11.

Smluvní  pokuty  a úrok  z prodlení

11.1  Vpřípadě  nedodržení  termínu  dokončení  celého  díla  vinou  ze  strany  zhotovitele  je

objednatel  oprávněn  účtovat  zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve výši  50 000  Kč za každý

započatý  týden  prodlení.  O tuto  částku  bude  snížena  úhrada  konečného  daňového  dokladu

při  závěrečném  finančním  vyúčtování  díla.

11.2  Za nedodržení  termínu  odstranění  vad  a nedodělků  zpředávacího  protokolu  do  15ti

kalendářních  dnů  od předání  ucelené  části  díla  je objednatel  oprávněn  účtovat  zhotoviteli

smluvní  pokutu  ve výši  5 000,-  Kč za každou  vadu  a nedodělek  a kalendářní  den  prodlení,

která  je splatná  zhotovitelem  do 30ti  dnů  ode  dne doručení  požadovaného  uplatnění

smluvní  sankce  objednatelem  zhotoviteli.

11.3  Za nevyklizení  staveniště  nebo  jiných  prostor  využívaných  zhotovitelem  v souvislosti  s

plněním  Smlouvy  do tří  dnů  od protokolárního  předání  dokončeného  díla  je objednatel

oprávněn  účtovat  zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve výši  5 000,-  Kč za každý  započatý  den

prodlení.

11.4  Při  nedodržení  dohodnutého  termínu  odstranění  uznaných  vad  vzáruční  době  vinou  na

straně  zhotovitele  je  objednatel  oprávněn  účtovat  zhotoviteli  smluvní  pokutu  u  vad

bránících  užívání  ve  výši  5.000,-  Kč  a u  vad  nebránících  užívání  díla  ve  výši

2.000,-  Kč, v obou  případech  za každou  jednotlivou  vadu  a každý  i započatý  den  prodlení,

která  je splatná  zhotovitelem  do 30ti  dnů  ode  dne  doručení  požadovaného  uplatnění

smluvní  sankce  objednatelem  zhotoviteli.

11.5  Pro  případ  nedodržení  stanovených  technologických  postupů  a standardu  kvality  použitých

materiálů  a dodávek  při  realizaci  díla  vymezených  projektovou  dokumentací  u změn

předem  neodsouhlasených  zástupcem  objednatele,  je  právem  objednatele  účtovat

zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve výši  100.OOO,-  Kč za každý  takovýto  případ  porušení,  pokud

věc  nebude  možno  již  napravit.  Sankce  bude  uplatněna  formou  slevy  z ceny  díla.

11.6 Pro případ  nedodržení  zásad dle !fi 6 odst. 4 zákon o zadávání  veřejných  zakázek, zejména
nedodržern'  či porušení  bodu  9.3.  Zadávací  dokumentace  a bodů  12.7.  a 12.8.  této  smlouvy

je zhotovitel  povinen  uhradit  objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  1.OOO,  - Kč, a to  za každý

jednotlivý  případ  porušení  povinnosti.  Uhrazení  smluvní  pokuty  se nikterak  nedotýká

nároku  na  náhradu  škody  způsobené  porušením  této  povinnosti.

18



číslo  smlouvy  zhotovitele  : S27-036-0021

11.7  Pro  případ  prokazatelného  porušení  ustanovení  o bezpečnosti  a ochraně  zdraví  v průběhu

provádění  díla  ze strany  zhotovitele  či jeho  poddodavatelů,  je právem  objednatele  účtovat

zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši  2.000,-  Kč za každý  takovýto  případ  porušení  ve,

aniž  by  tím  bylo  dotčeno  právo  objednatele  na  náhradu  škody  vzniklé  v příčinné  souvislosti

s porušením  povinnosti  zhotovitele.

11.8  Pro  případ  prodlení  se splněním  peněžitého  závazku  ze strany  objednatele  je právem

zhotovitele  uplatňovat  vůči  objednateli  zákonný  úrok  z prodlení.

11.9  Zhotovitel  je povinen  zaplatit  objednateli  zvýšené  náklady  spojené  s dokončením  díla,

vzniklou  škodu  či škodu  vzniklou  případnou  ztrátu  dotačních  prostředků  způsobené

porušením  povinnosti  zhotovitele  z této  smlouvy  a následným  odstoupením  objednatele  od

smlouvy.

11.10  Uplatněním  smluvní  pokuty  objednatelem  vůči  zhotoviteli  není  dotčen  nárok  objednatele

na  úhradu  vzniklé  škody.

Článek  12.

Ostatní  ujednání

12.1 Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 sb., o finanční kontrole ve
veřejné  správě  a o změně  některých  zákonů  (zákon  o finanční  kontrole),  zejména  umožnit

výkon  veřejnosprávní  kontroly  a poskytnout  veškerou  potřebnou  součinnost  poskytovateli

a všem  příslušným  orgánům  při  výkonu  jejich  kontrolních  oprávnění.

12.2  Zhotovitel  prohlašuje,  že si je vědom  skutečnosti,  že objednatel  má  zájem  na plnění  této

smlouvy  v souladu  se zásadami  společensky  odpovědného  zadávání  veřejných  zakázek.

Zhotovitel  se zavazuje  po celou  dobu  trvání  této  smlouvy  zajistit  dodržování  veškerých

právních  předpisů,  zejména  pak  pracovněprávních  (odměňování,  pracovní  doba,  doba

odpočinku  mezi  směnami,  placené  přesčasy),  dále  předpisů  týkajících  se  oblasti

zaměstnanosti  a bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při  práci,  tj.  zejména  zákona  o zaměstnanosti  a

Zákoníku  práce,  a to  vůči  všem  osobám,  které  se na  plnění  smlouvy  podílejía  bez  ohledu  na

to,  zda  bude  dle  této  smlouvy  plněno  prodávajícím  či jeho  poddodavatelem.

12.3  Zhotovitel  se  dále  zavazuje  po  celou  dobu  trvání  smlouvy  zajistit  u  sebe  a svých

poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009  sb., o rovném zacházení a o právních
prostředcích  ochrany  před  diskriminaď  a o změně  některých  zákonů  (antidiskriminační

zákon).  Objednatel  se zavazuje  dílo  provedené  řádně  a včas  v souladu  se Smlouvou  převzít  a

zaplatit  za jeho  provedení  cenu  sjednanou  v čl. 3. Smlouvy.  Současně  se zhotovitel  se zavazuje,

že na realizaci  zakázky  se budou  podílet  pouze  jeho  zaměstnanci,  agenturní  zaměstnanci,

živnostníci  či další  osoby,  které  jsou  vedeny  v příslušných  registrech,  zejména  živnostenském

rejstříku,  registru  pojištěnců  CSSZ a mají  příslušná  povolení  k pobytu  v  CR a kvýkonu  pracovní

činnosti.  Dále  tyto  osoby  musí  být  proškoleny  z problematiky  BOZP  dle  účinné  legislativy.

Zhotovitel  bere  na vědomí,  že objednatel  má právo  provést  kontrolu  výše  uvedeného

požadavku  a případná  zjištění  poskytnout  příslušným  orgánům  veřejné  moci  CR. Tato

povinnost  zhotovitele  platí  bez  ohledu  na to,  zda  bude  plnění  dle  této  smlouvy  prováděno

zhotovitelem  či jeho  poddodavatelem

12.4  0bjednatel  jakožto  zadavatel  veřejné  zakázky-předmětu  díla  si vzadávací  dokumentaci

zadávacího  řízení  uvedeného  v  úvodních  ustanoveních  této  smlouvy  vsouladu

s ustanoveními !fi 100 zákona vyhradil  změny závazku.
12.4.1  Při  změně  zhotovitele  v průběhu  trvání  předmětu  veřejné  zakázky-předmětu  díla  se

postup  změny  zhotovitele  řídí  dle  všech  odstavců  části  2.11.2  uvedené  zadávací
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dokumentace.  Zhotovitel  dle  této  smlouvy  musí  poskytnout  potřebnou  součinnost

objednateli  při  změně  zhotovitele  dle  předchozích  ustanovení  tohoto  odstavce,  a to  včetně

předávání  již  rozpracovaného  předmětu  díla  zhotovitelem  objednateli.

12.4.2  Podmínkou  pro  úhradu  ceny  zhotovitelem  rozpracovaného  předmětu  díla  je

poskytnutí  nezbytné  součinnosti  zhotovitele  objednateli  při  předávání  rozpracovaného

předmětu  díla  se  všemi  nezbytnými  doklady  a dokumenty  vztahujícími  se

k rozpracovanému  předmětu  díla,  PD skutečného  provedení  již  provedené  části  předmětu

díla,  rozpočtem  doposud  provedených  prací  a dodávek  nedokončeného  předmětu  díla

v souladu  vymezení  obsahu  a ceny  položek  dle  výkazu  výměr  a předávacím  protokolem

s příslušnou  fotodokumentací,  který  jasně  a zřetelně  vymezí  doposud  provedené  práce  a

dodávky  zhotovitelem.

12.4.3  Pokud  zhotovitel  neposkytne  objednateli  řádnou  součinnost  dle  předchozího

odstavce  této  smlouvy,  bude  cena  rozpracovaného  předmětu  díla  stanovena  na základě

znaleckého  posudku  znalce  stanoveného  objednatelem.

Článek  13.

Ochrana  osobních  údajů

13.1  Smluvní  strany  berou  na  vědomí,  že v rámci  plnění  předmětu  díla  podle  této  Smlouvy  může

docházet  ke  zpracování  osobních  údajů  subjektů  údajů  (fyzických  osob).

Smluvní  strany  zároveň  berou  na vědomí,  že dne  25.  května  2018  nabylo  účinnosti  nařízení

Evropského parlamentu  a Rady (EU) č. 2016/679  ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob  v souvislosti  se zpracováním  osobních  údajů  a o volném  pohybu  těchto  údajů  (General

Data  Protection  Regulation).

13.2  Smluvní  strany  se zavazují,  že zpracování  osobních  údajů,  k nimž  bude  docházet  v souvislosti

s plněním  předmětu  díla  dle  této  Smlouvy,  budou  provádět  zákonným  způsobem  a v míře,  jež

bude  odpovídat  nejvyšším  standardům  ochrany  osobních  údajů  s ohledem  na  povahu,  rozsah,

kontext  a účel  tohoto  zpracování  a bude  odpovídat  výsledkům  průběžného  vyhodnocování

rizik  pro  práva  třetích  osob,  to vše  v souladu  s právními  předpisy  upravujícími  zpracování

osobních  údajů,  platnými  a účinnými  v okamžiku  zpracování  těchto  osobních  údajů.

13.3  Zhotovitel  se zavazuje  přijmout  příslušná  technická  a organizační  opatření  na ochranu

osobních  údajů  a zároveň  se při  plnění  předmětu  díla  dle  této  Smlouvy  řídit  zásadami  pro

zpracování  osobních  údajů  obsaženými  vpříslušné  průběžně  aktualizované  směrnici

objednatele.

13.4  Smluvní  strany  dále  společně  prohlašují,  že hlavním  důvodem  případného  zpracování

osobních  údajů  subjektů  údajů  při  plnění  díla  dle  této  Smlouvy  bude  nezbytnost  tohoto

zpracování  pro  splnění  právních  povinností,  které  se na příslušnou  smluvní  stranu  vztahují,

případně  pro  splnění  smlouvy,  jíž bude  tato  smluvní  strana  účastníkem,  a to vždy  pro

konkrétní  účel.

V jiných  případech  je smluvní  strana  oprávněna  zpracovávat  osobní  údaje  pouze  na základě

odpovídajíďho  zákonného  důvodu  (např.  souhlas  subjektu  údajů  se zpracováním  údajů

apod.).

13.5  Zhotovitel  se zároveň  pro  případ,  že v rámci  plnění  předmětu  díla  dle  této  Smlouvy  budou

zpracovávány  osobní  údaje  subjektů  údajů,  zavazuje  vsouladu  splatnými  a účinnými

právními  předpisy  upravujícími  zpracování  osobních  údajů,  informovat  subjekty  údajů  o

zpracování  jejich  osobních  údajů  a dále  plnit  ostatní  povinnosti  související  s výkonem  práv

subjektů  údajů.
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13.6  Bude-li  to nezbytné  pro  plnění  povinností  dle  platných  a účinných  právních  předpisů  na

ochranu  osobních  údajů,  zavazuje  se zhotovitel  poskytnout  objednateli  veškerou  součinnost

nezbytnou  pro  řádný  výkon  práv  subjektů  údajů,  jejichž  osobní  údaje  jsou  zpracovávány.

Článek  14.

Závěrečná  ujednání

14.1  Veškerá  textová  dokumentace,  kterou  při  plnění  smlouvy  předává  či předkládá  zhotovitel

objednateli,  musí  být  předána  či předložena  v českém  jazyce.

14.2  Písemnosti  mezi  smluvními  stranami,  s jejichž  obsahem  je spojen  vznik,  změna  nebo  zánik

práv  a povinností  upravených  touto  smlouvou,  se doručují  do vlastních  rukou  či do datové

schránky.  Povinnost  smluvní  strany  doručit  písemnost  do vlastních  rukou  druhé  smluvní

straně  je splněna,  jakmile  držitel  poštovní  licence,  je-li  doručována  jeho  prostřednictvím,

písemnost  adresátovi  do  vlastních  rukou  doručí.  Odmítne-li  adresát  písemnost  převzít  nebo

nepřevezme-li  písemnost  v úložní  době,  považuje  se za doručenou  dnem,  kdy  bylo  držitelem

poštovní  licence  adresátu  oznámeno  její  uložení  u držitele  poštovní  licence.

14.3 Jakákoliv ústní ujednání při provádění  díla, která nejsou písemně potvrzena  oprávněnými
zástupci  obou  smluvních  stran,  jsou  právně  neúčinná.

14.4  Nastanou-li  u některé  ze stran  skutečnosti  bránící  řádnému  plnění  této  smlouvy,  je povinna

to  ihned  bez  zbytečného  odkladu  oznámit  druhé  straně  a vyvolat  jednání  osob  oprávněných

k podpisu  smlouvy.  Smluvní  strany  se dohodly,  že se tato  smlouva  řídí  výhradně  českým

právním  řádem, a to zejména příslušnými  ustanoveními  zákona č. 89/2012  sb., občanského
zákoníku,  v platném  znění,  a že rozhodným  právem  pro  eventuální  spory  vzniklé  v

souvislosti  s touto  smlouvou  je právo  České  republiky.  Smluvní  strany  výslovně  sjednávají

mezinárodní  pravomoc  (příslušnost)  českých  soudů,  když  jakýkoli  soudní  spor  vedený  v

souvislosti  s touto  smlouvou,  bude  zahájen  a veden  u příslušného  soudu  Ceské  republiky.

14.5  0bjednatel  je oprávněn  i bez  souhlasu  zhotovitele  převést  svoje  práva  a povinnosti  z této

smlouvy  vyplývající  na  jinou  osobu.  Zhotovitel  je oprávněn  převést  svoje  práva  a povinnosti

z této  smlouvy  vyplývající  na jinou  osobu  pouze  s předchozím  písemným  souhlasem

objednatele.

14.6  Smluvní  strany  výslovně  prohlašují,  že veškeré  údaje  a skutečnosti  obsažené  v této  smlouvě

nepovažují za obchodní tajemství  ve smyslu ustanovení fi 504 zákona č. 89/2012  sb.,
občanského  zákoníku,  v platném  znění  a udělují  svůj  souhlas  k jejich  užití  a zveřejnění  bez

stanovení  jakýchkoliv  dalších  podmínek.

14.7  Smlouvu  lze  měnit  pouze  písemnými  dodatky  podepsanými  statutárními  či zplnomocněnými

zástupci  obou  smluvních  stran.  Ostatní  vztahy  smluvních  stran  v této  smlouvě  výslovně

neupravené  se řídí  Občanským  zákoníkem.

14.8  Zhotovitel  dává  objednateli  souhlas  k tomu,  aby  smluvní  podmínky  byly  zveřejněny  v

rozsahu  a za podmínek  vyplývajících  z příslušných  právních  předpisů  (zejména  ze zákona  č.

106/1999  sb., o svobodném přístupu  k informacím,  v platném znění).

14.9  Pokud  v této  smlouvě  není  stanoveno  jinak,  řídí  se právní  vztahy  z ní  vyplývající  příslušnými

ustanoveními  zákona č. 89/2012  sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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14.10  Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že si tuto  smlouvu  před  jejím  podepsáním  přečetly,  že

byla  uzavřena  po  vzájemném  projednání  podle  jejich  pravé  a svobodné  vůle  určitě,  vážně  a

srozumitelně,  nikoliv  v tísni  nebo  za nápadně  nevýhodných  podmínek  a že se shodly  na

celém  jejím  obsahu,  což  stvrzují  svými  podpisy.

14.12  Smlouva  je vyhotovena  ve čtyřech  stejnopisech  s platností  originálu,  přičemž  objednatel

i zhotovitel  obdrží  po  dvou  vyhotoveních.

14.13  Smlouva  nabývá  platnosti  a účinnosti  dnem  podpisu  oběma  smluvními  strana.

14.14  Nedílnou  součástí  Smlouvy  jsou  následující  přílohy:

Příloha  1 -  Oceněný  položkový  soupis  pracístavby

Příloha  2 - Pojištění

Příloha  3 - Harmonogram

Svým  podpisem  obě  sm/uvní  strany  stvrzují,  že se seznámily  s celým  obsahem  Smlouvy  včetně  jejích

příloh  a nemají  pochybnosti  o výkladu  jejího  znění  a uzavírajíji  na  základě  svobodné  vůle.

Tuto  smlouvu  schválilo  Zastupitelstvo  obce  Lesnice  dne  4. května  2026  na svém  jednání

usnesením  číslo 9/2026/28Z.

Za objednatele:

6BEC'

W
ebníček

starosta

0 6 -05- 2026
V Olomouci  dne:

Za zhoto

Pavel Bohunns, zýa,kDliaSd.aeVp7ereínrl,Konečný

stavebni s.r.o.

Pra;zská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IC,O: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
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REKAPITULACE  ST  AVBY

Kód:  56/2024

Stavba:  Místní  komunikace  Lesnice

KSO:
MÍSÍO: Lesnice

Zadavaíel:

Obec  Lesnice

Llchazeč:
SWIETELESKY  síavebrí  s.r.o.

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ  ÚPRAVY,  s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ  ÚPRAW,  s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.  3. 2026

00302872

CZ00302872

48035599

CZ48035599

63320819

CZ63320819

63320819

CZ63320819

Cena  bez  DPH 4 320  000,OO

DPH  základní

snÍŽená

Sazba  daně

21 ,OO%

12,00%

Základ  daně

4 320  000,OO

O,OO

Výše  daně

907  200,00

O,OO

CenasDPH  v CZK  5227200,00

Projektant Zpracovalel

Datum  a podpis: Razííko Daíum  a podpis: Razííko

Objednavatel

Datum  a podpis:,/í"" ( 'Á" % Razííko

Uchazeč

D 6 -D5- 2026

podpis:

a tř.

IČO: 4

s.r.o

/'  70 04  Bu4více
599, 4Í'Thssgg
ítko /
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REKAPITULACE  OBJEKTŮ  ST  AVBY  A SOUPISŮ  PRACí

Kód: 56/2024

Stavba: Místní  komunikace  Lesnice

Mísío: Lesnice

Zadavatel:

Uchazeč:

Obec  Lesnice

SWIETELESKY  síavební  s.r.o.

Datum:

Projekíaní:

Zpracovatel:

17. 3. 2026

TERRA-POZEMKOVE

ÚPRAW,  s.r.o.
TERRA-POZEMKOVÉ

ÚPRAVY,  s.r.o.

'JJ  Popis -  CenabezDPH[CZK] CenasDPH[CZK]

Náklady  z rozpočtů

OO1

101

101.O1

401

VRN

SO  OO1 - Příprava  staveniště

SO 101  - Vozovka

SO 101.1  - Propustek  DN 800

SO  401 - Veřejné  osvětlení

VRN  - Vedlejší  rozpočtové  náklady

4 320  000,OO

276  909,31

3 039  954,62

4 35 040,79

378  412,32

189  682,96

5 227  200,00

335  060,27

3 678  345,09

526  399,36

4 57 878,91

229  516,38
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KRYCí  LIST  SOUPISU  PRACí

Stavba:

Místm  komunikace  Lesnice

Objekt:

OO1 - SO  OO1 - Příprava  staveníště

KSO:
Místo: Lesnice

Zadavaíel:

Obec  Lesnice

Uchazeč:

SWIETELESKY  stavební  s.r.o.

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ  ÚPRAVY,  s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ  LJPRAVY,  s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

Ič:

oič:

Ič:

oič:

Ič:

Dlč:

IČ:

oič:

17.  3. 2026

00302872

CZ00302872

48035599

CZ48035599

63320819

CZ63320819

63320819

CZ63320819

Cena  bez  DPH 276  909,31

Základ  daně  Sazba  daně  Výše  daně

DPH::: 27690:::: .:::%:žů 5815::::

i  V- CZK 335060,27

Projektant Zpracovatel

Datum  a podpis: Razítko Datum  a podpis: Razítko

Objednavatel Lk.hazeč

Datum  a podpis: Razítko Datum  a podpis: Razítko
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REKAPITULACE  ČLENť:NÍ  SOUPISU  PRACÍ

Stavba:
Místm komunikace  Lesnice

Objekt:

OO1 - SO OO1 - Příprava  staveniště

Mísío:  Lesnice

Zadavatel: Obec Lesnice

Uchazeč: SWIETELESKY  stavební  s.r.o.

Kód  dílu  - Popis

Náklady  ze  soupisu  pracÍ

OO1 - Zemní  práce

009  - Ostatní  konstrukce  a práce

Daíum:  17.3.2026

TERRA-
Projekíant:  POZEMKOVÉ

ÚPRAVY,  s.r.o.
TERRA-

Zpracovatel:  POZEMKOVÉ
ÚPRAVY,  s.r.o.

Cena  celkem  [CZK]

276  909,31

111 594,35

165  314,96
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SOUPIS  PRACÍ

Stavba:

Místrí  komunikace  Lesnice

Objekt:

OO1 - SO  OO1 - Příprava  staveníště

Místo: Lesnice

Zadavatel: Obec  Lesnice

Uchazeč: SWIETELESKY  síavební  s.r.o.

Jl
'rlEllll/(

Daíum: 17.  3. 2026

Projektant:

TERRA-

POZEMKOVÉ

ÚPRAVY,  s.r.o.

TERRA-

Zpracovatel:  POZEMKOVÉ

ÚPRAVY,  s.r.o.

PČ Typ  Kód  Popis  MJ MnožsM  J.cena  [CZK]  Cena  celkem  [CZK]  Cenová  sousíava

Náklady  soupisu  celkem

o OO1 ZemnÍ  oráce

276  909,31

íí1  594.35

1 K 1-131072221dOods2íoraonměÓmí psovdokinlaedpui zp,!keasm2e0noivma2díceného íl přes 100m2
594,8201

M8,00 88 033,36 CS ÚRS 2026 01 i
Odsííaněnl  podkladů  nebo  knylů  slío1ně  plochy  lednollivě  píes  200  m2
s píemíslěnlm  hmoí  na skládku  na  vzdálenosl  do 20 m nebo  s

naloženlm  na dopravní  píoslíedek  z kameniva  híubého  díceného,  o

il. víslvy  píes  í ůO do 200  mm

594,82  aodsííaneni  štěíku  - měíeno  digiíálně

Součsl

594,820

594.820

2 K 121151113 ISs1erojmlnHeíí ornice plochy do 500 m2 íl vísívy do 200 mm1m2I 316,6801I 37,00I 11 717,16ICS ÚRS 2026 01
Selmuíl omlce slíolně ph souvlslé ploše píes íOO do 500 m2. ll.
víslvy  do 20[) mm

316,68 aviz íabulka kubaluí
SouČeí

316,680

316.680

3 K l- 62351103
Vodorovné  přemísíěnl  přes  50 do 500 m

výkopku/sypaniny  z horniny  ířldy  íěžiíelnosíi  I skupiny  č

až3 1m3I 63,3361I 88,00I 5 573,57
CS LJRS 2026  01

Vl)důmVné  píemlslénl  VýkOpkll  ne50  Qpanlný  pů SuCŤU na ů5V)«1ém

dopíavnlm  píoslíedku,  bez  naloženl  výkopku,  avšak  sa složenlm  bez

íozhmuíl  z homlny  líldy  lěžilelnosliI  skupiny  í až 3 na vzdálenosí

p}es  50 do 500  m

a1s,esao,;i "omice  na  meziskládku

šouČol

63,336

63.336

4 K 167151101
Nakládám  výkopku  z homin  ířídy  íěžiíelnosti  I skupiny

1 až 3 do í OO m3 1m3I 63,3:% 99,00 ' 6 270,26j ICS ÚRS 2026 01

o 009

Nakládánl.  skládánl  a p}ekládánl  neulehlého  výkopku  nebo  sypaniny

sííolně  nakládánl, množsM do í OO m3. z homlny I}ldy lěžilelnosli l.
skupiny  í až 3

3í  6,68aO,2  aomice  na  meziskládku

Součeí

Ostatní  konstrukce  a oráce

63,336

63,336

165  314.96

5 K 997221811 IdNoapkrlaávduání suli na dopíavrí pÍosíředky pro vodoíovnouí 254,3681136,00 I 34 594,051ICS L1RS 2026 01
Nakládánl  na dooíavnl  oíoslíedkv  DíO vodoíovnou  dooíavu  suíi

6 K 199701 3501 lom"evzoíszksla'dÍÍkua vdyOb,oukrmansýechslh0mzeon\lmna skládku nebo í
254,3681 I 80,00I 20 349,44CS ÚRS 2026  01

Odvoz  suli  a vybouíaných  hmol  na skládku  nebo  meziskládku  se

slúžsním  na vzdálenosl  dú í km

7 K 1997013509
Připlaíek  k odvozu  suíi a vybouraných  hmot  na

skládku  ZKD í km přes í km l- I 4 832,992I 9,C)0I 43 496,93ICS ÚRS 2ů26 01
Odvoz  suli  a vybouíanych  hmol  na sAádku  nebo  meziskládku  se

složenlm,  na vzdálenosl  Pfiplalek  k csně  za každý  dalšl  započalý  í

km p}es  í km

254,368'19  "skládka  celkem  20km

Součel

4 832,992

4 832.992

8 K 1997013873IkPaompleaníů' kkózda 0pdřepdaádnuI1re7cOyk5laOČ4nímu zařlzení zemmy a -l
237,928 123,00 29 265,141CS ÚRS 2026  01

Ki966008113

Poplaíek  za píedánl  slavebního  odpadu  íecyklačnímu  zaílzenl  zemlny

a kamenl  zalílděného  do Kaíalogu  odpadů  pod  kódem  í 7 05 04

Bouránl  írubnlho  propusíku  DN přes  500 do  800

Bouíánl  líubnlho  píopuslku  s odklizenlm  a uloženim  vybouíaného

maleílálu  na skládku  na vzdálenosl  do 3 m nebo  s naloženlm  na

dopíavnl  píosííedek  z ínub beíonových  nebo  železobelonových  DN

nlis  500  do  8[íO mm

8,000 4 321 ,OO 34 568,001CS ÚRS ;o;s  oi

F K 1997013861
Poplaíek  za předání  recyklačnímu  zařizení  síavebmho

odpadu  z prosíého  beíonu  kód odpadu  í 7 01 01 l-l I 16,440
185,00 I 3 041 ,40ICS ÚRS 2026 01

Poplalek  za p}edánl  slavebmho  odpadu  mcyklačnlmu  zaíízenl  z

píoslého  beíonu  zaíííděného  do Kalalogu  odpadů  pod  kódem  l 7 01

Oi

16,44  "píopusíek

Součel

16.440

16,440
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KRYCí  LIST  SOUPISU  PRACí

Síavba:

Místm  komunikace  Lesnice

Objekt:

101  - SO  101  - Vozovka

KSO:
Místo: Lesnice

Zadavatel:

Obec  Lesnice

Uchazeč:

SWIETELESKY  stavební  s.r.o.

Projekíant

TERRA-POZEMKOVÉ  ÚPRAVY,  s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ  ÚPRAVY,  s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Daíum:

Ič:

oič:

Ič:

oíč:

Ič:

oič:

Ič:

oič:

17. 3. 2026

00302872

CZ00302872

48035599

CZ48035599

63320819

CZ63320819

63320819

CZ63320819

Cena  bez  DPH 3 039  954,62

DPH základm

srížená

Základ  daně

3 039  954,62

O,OO

Sazba  daně

21 ,OO%

1 2,00%

Výše  daně

638  390,47

O,OO

Projektant Zpracovatel

Datum  a podpis: Razííko Datum  a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Daíum  a podpis: Razítko Datum  a podpis: Razítko
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REKAPITULACE  ČLENĚNÍ  SOUPISU  PRACí

Stavba:

Mísíní komunikace Lesnice

Obiekt:
101 - SO 101 - Vozovka

Mísío: Lesnice

Zadavatel: Obec Lesnice

Uchazeč: SWIETELESKY  stavebm s.r.o.

Kód  ďlu  - Popis

Náklady  ze soupisu  prací

OO1 - ZemrÍ  práce

005  - Komunikace

009  - Ostatní  konstrukce  a práce

099  - Přesun  hmot  HSV

Daíum: 17. 3. 2026

TERRA-
Projekíant:  POZEMKOVÉ

ÚPRAVY, s.r.o.
TERRA-

Zpracovatel:  POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Cena  celkem  [CZK]

3 039  954,62

656  598,60

1 580  661 ,96

2 91 183,49

511 510,57
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SOUPIS  PRACÍ

Stavba:

Místrí  komunikace  Lesnice

Obiekt:

101  - SO  101  - Vozovka

Místo: Lesnice

Zadavatel: Obec  Lesnice

Uchazeč: SWIETELESKY  stavební  s.r.o.

Daíum  : 17.  3. 2026

TERRA-

Projektant:  POZEMKOVÉ

ÚPRAVY,  s.r.o.

TERRA-

Zpracovatel:  POZEMKOVÉ

ÚPRAVY,  s.r.o.

Pč Typ  Kód-  Popis  ------MJ  Množsívi  J.cena[CZK]  Cenacelkem[CZK]  Cenovásousíava

Náklady  soupisu  celkem

o OO1 ZemnÍ  oráce

3 039  954,62

656  598.60

L K l- 81351105
iRozprosíÍenl ornice íl vrstvy přes 250 do 300 mm pl
ipřes í OO do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1 :5
isírojně 1m2 I 123,00

25  967,76 ICS ÚRS 2026 01
PP

Rozpíoslíenl  a umVnanl  omlce  V íOVlné  nebO VO SVaŤU šklOnu  dO í :!l

slíojně  píl  souvislé  ploše  píes  íOO do 500  m2, ll. víslvy  píes  250  do

300  mm

63,336/0,3

Součsí

211,120

211.120

2 l- 1182151111
Svahování  v zářezech  v hornině  ířídy  íěžitelnosíi  I

skupiny  í až 3 sííoině 1m2I 170,480 148,001 I 25 231 ,04ICS ÚRS 2026 01 I
PP

3 K 18225110í

PP

lž K l- 22251 í 04
Odkopávky  a prokopávky  nezapažené  v hornině  ířídy

íěžiíelnosíi  I skupiny  3 obJem do 500 m3 sírojně 1m3 515,535 309,00 I 159 300,32

Svahování  Walých  svahů  do píoleklovanych  píolilů  slíolně  s
poííebným  p}emlslěnlm  výkopku  ph svahovánl  v záíezech  v homině

ííídy  lěžiíelnosll  I, skuplny  í až 3

í 70,48  "viz  íab  kubaíuí

Součel

Svahovám  násypů  sírojně

Svahovánl  Walých  svahů  do píojeklovaných  píoíilů  slrolně  s
políebným  p}emlsíěnlm  vykopku  píi svahování  násypů  v jakékoliv

homině

í 92,22  aviz  íab  kubaíuí

Součeí

m2

í70,480

í70,480

192,220

192,220

192.220

Odkopávky  a píokopavky  nezapažene  slíolně  v homině  I}ldy
íěžilelnosíi  I skupiny  3 píes  í OO do 500  m3

282,4  "odkop  pío  skladbu  - viz  lab  kubaíuí

6661  '0,35  "aklivrí  zona  35cm

Součeí

282.400

233,135

5í  5.535

123,00 ;a 643,061CS ÚRS ;o;s  oi

CS ÚRS 2026  01

5 K lisigsiii;_ 13Úp;eavzhaup1nláěnnělmv hsolrrOnlnin: ířídy íěžitelnosíi I skupiny 1 až1m2I 732,600I 31,00122710,60 ICS ÚRS 2026 01
PP

W

VV

lJpíava  pláně  vyrovnánlm  výškovych  íozdllů  slíolně  v homině  líldy
íěžiíelnosíi  l, skupiny  í až 3 se zhuíněnlm

666aí  ,1

Součeí

732,600

732.600

l- l- 181951111
Uprava  pláně  v homině  ířídy  íěžitelnosli  I skupiny  í až

3 bez zhuíněm  sírojně
:m2 I 211,120I í9,ů0 4 011 ,28 ICS ÚRS  2026  01

PP upíava  pláně  vyíovnsnlm  vyškovycŤ  íozdlí)  slío1ně  v homině  ffídy
lěžlTolnogli  l. skunlnv  í až 3 bez  zhuíněnl

7 K l- 62751117
iVodorovné přemísíění přes 9 000 do 10000 m i
ivýkopku/syparíny z horniny ířídy íěžiíelnosíi I skupmy í i
1až3 I1m3I 499,5351I 123,00 ICS ÚRS 2026 01

PP

i Připlaíek  k vodoíovnému  přemisíěrí  výkopku/sypaniny

iz horniny  ířídy  íěžiíelnosíiI  skupiny  í až 3 ZKD  1000  m

ipřes 10000  m 1m3I 4 495,8151I 6,00I 26 974,891ICS ÚRS 2026 01
PP

Vúdoíovné  píemlsíěnl  výkopku  nebo  sypaniny  po suchu  na obvyklém

dopíavnlm  píoslíedku,  bez  naloženl  výkopku,  avšak  se složenlm  bez

íozhmuíl  z hominy  líidy  lěžilelnosliI  skupmy  í až 3 na vzdálenosl

p}es  9 000  do í 0 000  m

51 5,535-í6

Součel

Vodoíovné  píemlsíěnl  výkopku  nebo  sypaniny  po suchu  na obvyklém

dopíavnlm  píoslíedku,  bez  naloženl  výkopku.  avšak  se složenlm  bez

íozhmull  z hominy  ííldy  lěžilelnosliI  skupiny  í až 3 na vzdálenosl

Píiplaíek  k ceně  za každých  dalšlch  i započalych  í ůCN) m

9'499,535

Součel

499,535

499.535

4 495,815

4 495.Fn  5

l' K 0 IkPaompleaníe. kkOzda Opdřepdaádnu:re7cOyk5laOč4nImu zařízem zeminy a l- I 899,163I 37,00I 33 269,03ICS LJRS 2026 01

PP

;;

m1-741511CN

Poplalek  za p}edánl  zeminy  a kamenl  íecyklačnlmu  zaíízení

zaííiděné  do Kaíalagu  odpadů  pod  kódem  l 7 05 04

499,535a1,8 "zemina 181/m3
Součeí

uložem  sypaniny  z hornin  nesoudržných  a sypkých  do

násypů  zhuíněných  v aJvni  zóně  silnic  a dálnic

Uloženl  sypanlny  do zhuíněných  násypů  pío  silnice.  dálnice  a lelišlě  s

íozpíoslíenlm  sypaniny  ve wsívách.  s híubým  uíovnánlm  a

uzavíenlm  povíchu  násypu  z homln  nesoudížných  sypkých  v akíivnl

zóně

666,'1'0,35  "aklivni  zona  35cm

SouČel

Zásyp  lam,  šachet rýh nebo kolem objekíů  sypaninou
se  zhuíněním

m3

m3

899.163

899,163

233,135

233,135

233,135

16,000

123,00

185,%

28 675,61 CS ÚRS 2026  01

2 960,00  CS ÚRS 2026  01
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Pč Typ  Kód  Popis  MJ  Množsíví  J.cena  [CZKl  Cena  celkem  [CZK]  Cenová  sousíava

Zásyp  sypaninou  z jakékoliv  homlny  slíoině  s uloženlm  výkopku  ve

PP  víslvách  se zhulněnlm  lam,  šachel,  6h  nebo  kolem  objekíů  v íěchlo
vykopávkách

w  is  anásypzemnl

VV  Poučol

í6.000

í6.000

l- 62351103
iVodorovné přermsíěnl přes 50 do 500 m i
ivýkopku/sypaniny z horniny ířídy íěžiíelnosíiI skupiny 1I
1až3 I1m3I 63,336I 88,00I 5 573,57

CS ÚRS  2026  0112  K

Vodoíovné  píemlsíěnl  výkopku  nebo  sypaniny  po suchu  na obvykléní

dopíavnlm  píoslíedku.  bez  naloženl  výkopku.  avšak  se složenlm  bez

íozhmull  z hominy  líldy  lěžilelnosliI  skupiny  í až 3 na vzdálenosl

píes  5(1 do 500  m

316,68aO,2  "omice  z meziskládky

Součeí

63,336

63.336

F; K 167151101 I
Nakládání  výkopku  z homin  ířídy  těžiíelnosíi  I skupiny

í až 3 do 100  m3 1m3I 63,336
I, 99,00 I 6 270,26ICS ÚRS 2026 01

PP

14 M  58344197

Nakládánl.  skládánl  a píekládánl  neulehlého  výkopku  nebo  sypaniny

slíojně  nakládánl.  množslvl  do í o0 m3,  z hominy  ffldy  lěžiíelnosíi  l,

gkuplny  í až 3

3'16,68aO,2  "omice  z meziskládky

Součel

štěrkodď  frakce  O/63

šíěíkodrí  líakce  01B3

(666,TO,35)a1,96  "aklivní  zona  35cm

Součeí

63,336

63,336

456,945

456,945

456.945

488,00 222  gsg, ys i cs  úns  ws  or

F5 K 181411131 IZroaVlolnžěenaívpeasrkvoavhéuhdo;:á:v5níku výsevem pl do 1000 m2 v I m2 211,120 26,00 15489,12 CS ÚRS  2026  01

PP

16  M  00572420

o 005

17  K 56481ffl1

PP

Zeloženl  líávnlku  na půdě  píedem  přpíavené  plochy  do ! OOO m2

výsevem  včelně  ulaženl  paíkového  v íovině  nebo  na svahu  do í :5

osrvo  smés  travní  parková  okrasná

osivo  směs  líavnl  paíková  okrasná

2í112aO,05
Součel

kg 10,556

10,556

í 0,556

198,00 2 ogo,og ics  ÚRS gozs oi

Komunikace
Podklad  ze  štěíkodríě  SD plochy  přes 100 m2 íl 50

mm
Podkmd  ze šlěíkotkll  šD  s íozproslíenlm  a zhulněnlm  plochy  píes

í OO m2.  no zhulněnl  íl. 50 mm

m2 666,100 157,00

1 580 661 ,96

104 577,70iCS ÚRS 2026 01

18 K 1564681111:odl;I:,z:;;n,i;:;;l,i::;;néhovel.63-125 I m2 I sgg,4o51430,00 I 300744,15ICS ŮRS 2026 01
PP

Il)dklad  I  kamelíva  ŤnuMX)  dílN!ííéřů  VOI. 63'125  mm.  š

íozpíosííenlm  a zhuíněnlm  plochy  píes  í OO m2,  po zhulněni  ll. 300

6661a105
Součel

699,405

699.405

19 K 564760111 1P18o_d3k21amd mnepbioockhrytypzřeksam,oeOnimva2 h;u2bOéOhmomdíceného vel.1m2I 686,0831I 345,00I 236 698,64
CS ÚRS  2026  01

PP

156473001í
Podklad  nebo  kryí  z kameniva  hrubého  drceného  vel.

8-16  mm  plochy  přes  100  m2  íl 100  mm 1m2 679,4221

I
 132,00 89 683,70 ICS ÚRS 2026 01:201K

PP

Podklad  nebo  kryl  z kameniva  híubého  díceného  vel.  í 6-32  mm  s

íozpíoslíemm  a zhulněnim  plochy  p}es  í OO m2,  po zhulnění  Il. 200

mm

666,TL03
Součel

686,083

686.ů83

Podklad  nebo  k4  z kameniva  mubého  díceného  vel.  8ň  6 mm  s
íozpíoslíenlm  a zhulněnlm  plochy  p}es  í OO m2, po zhuíněni  íl. 100

mm

666,1a1,02

SouČgí

67í1,422

87(1.422

21 K 1596212213
Kladem  zámkové  dlažby  pozemmch  komunikací  ručně

íl 80  mm  skupiny  A pl  přes  300  m2 I m2I 666,100 414,00 I 275 765,401ICS LJRS 2026 01

PP

Kladenl  dlažby  z beíonovych  zámkovych  dlaždic  pozemnlch

komunikacl  íučně  s ložem  z kameniva  lěženého  nebo  díceného  ll. do

50 mm.  s vyplněnlm  spáí.  s dvojiíým  huíněnlm  vibíovanlm  a se

smelenlm píebyíečného maleíiálu  na kíajnici  íl. 80 mm skupiny A. PíO
plochy  píes  300  m2

666;1  "vozovka

Součeí

666100
666.1(í)

l-l M l59246018Ridlažba betonová vsakovací (dreno) 200x100mm [l
80mm  přírodní  šedá lm2 I 672,761I 852,00I 573 192,37I

PP

o 009

dlažba  beíonova  vsakovaci  ldíeno)  200x  ! OOmm Il 80mm  píiíodni
šedá

Ostatní  konstrukce  a oráce 291 183.49

23 K 19í6131213lObOs:zďIeonpí;riOInuičdnOihloo;ebrzubben:oknuubpeíroonso1eyhéoho síojaíého s
'ml

j
291 ,145 I 432,00I 125 774,64ICS ÚRS 2026 01

PP

1F16991121 I
Lože  pod  obrubniky,  krajríky  nebo  obruby  z

dlažebmch  koslek  z beíonu  píosíého I-I I 16,013 5 185,00 I 83 027,41ICS LJFIS 2026 01241  K

PP

Osazenl  silničnlho  obíubniku  beíonového  se zíizenlm  lože.  s

vyplněnlm a zaffenim spáí  cemeníovou mallou slolalého  s bočni
opěíou  z belonu  prosíého.  do lože  z beíonu  píoslého

26,4+%í  0+254,745

Součeí

29Í  ,145

29L145

Lože  pod  obíubnlky.  kía1niky  nebo  obíuby  z dlažebnich  kosíek  z
belonu  píoslého

0,055a(26,4+10+254,745)  asilniČnl  Obíubrík  O,055m:Vm

Součeí

16,013

16.013

l___M l59217032 I
obrubník  srlniční  be[onový  nájezdový

1000x150x150mm l- I 2B,400I 247,00lI 6 520,80:CS ÚRS  2026  01

PP obíubnlk  sllnlčnl  belonovÝ  nálezdovÝ  1000x150xí50mm

126M sggiroao
obrubník  silniční  bmonový  přechodový  í000x150x15ů-

250mm l- I íO,OOOI 657,00lI 6 570,00lCSÚRS20260í
PP

27  : M : 59217031

obnbník  silničm  belonový  p}echodový  í OOOxí 50xí  50-250mm

obmbník  silnrční  betonový  1000x150x250mm 254,745 272,00 sg :go,s<  i cs  úns  :o28  oi
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ů  xb; -  Po'pis MJ MnožsÍví J.cena[CZK] Cenacelkem[CZK] Cenovásousíava
PP obíubník silničnl belonový í [llX]xí 50x250mm

o 099  Přesun  hmot  HSV 511 510.57

28 K 998223011 IdPlřWsduěnnhymmoí pro pozemní komunikace s krylem í 1655.374 309,001 51í  510,57 CS ÚRS  2026  01
I

PP Píesun hmol pío pozemnl komunlkace s k%em dlážděnym dopíavnl
vzdálenosí do 211) m jakékoliv délky o5jekíu
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KRYCÍ  LIST  SOUPISU  PRACí

Stavba:

Místm  komunikace  Lesnice

Objekt:

101.01  - SO  101.1  - Propustek  DN  800

KSO:
Místo:  Lesnice

Zadavatel:

Obec  Lesnice

Uchazeč:

SWIETELESKY  stavební  s.r.o.

Projekíant:

TERRA-POZEMKOVÉ  ÚPRAVY,  s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ  ÚPRAVY,  s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Daíum: 17.  3. 2026

00302872

CZ00302872

48035599

CZ48035599

63320819

CZ63320819

63320819

CZ63320819

Cena  bez  DPH 435  040,79

DPH základní

smžená

Základ  daně

435  040,79

O,OO

Sazba  daně

21 ,OO%

1 2,00%

Výše  daně

91 358,57

O,OO

CenasDPH  v  CZK  526399,36

Projektant Zpracovatel

Daíum  a podpis: Razítko Datum  a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Daíum  a podpis: Razítko Daíum  a podpis: Razítko
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REKAPITULACE  ČLENĚNí  SOUPISU PRACí

Stavba:

Místní komunikace  Lesnice
Objekt:

101.01  - SO 101.1 - Propustek  DN 800

Ř/ísío: Lesnice

Zadavatel: Obec  Lesnice

Uchazeč: SWIETELESKY  stavebm s.r.o.

Kód dilu - Popis

Náklady  ze soupisu  pracÍ

OO1 - Zemní  práce

002  - Základy

004  - Vodorovné  konstrukce

008  - Trubní  vedeni

009  - Ostatní  konstrukce  a práce

099  - Přesun  hmot  HSV

Daíum: 17. 3. 2026

Projekíant:
TEFIRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.
TERRA-

Zpracovatel:  POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Cena  celkem  [CZK]

435  040,79

85 707,29

2 297,00

71 549,12

101 651 ,20

74 384,10

99 452,08
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SOUPIS  PRACÍ

Stavba:

Místm  komunikace  Lesnice

Objekt:

101.01  - SO  101.1  - Propustek  DN  800

Mísío: Lesnice

Zadavatel: Obec  Lesnice

Uchazeč: SWIETELESKY  stavebrí  s.r.o.

Datum  : 17.  3. 2026

Projektant:

TERRA-

POZEMKOVÉ

ÚPRAVY,  s.r.o.

TERRA-

Zpracovatel:  POZEMKOVÉ

ÚPRAVY,  s.r.o.

PČ  Typ  Kód  Popis  MJ  Množstvi  J.cena  [CZK]  Cena  celkem  [CZK]  Cenová  sousíava

Náklady  soupísu  celkem 435 040,79

o OO1 ZemnÍ  oráce 85 707.29

l- K 1132251252 IiíHWoyu:e;iíe7nhosn:izIaspk:ueinnyýc3hošbjdeom2doooo50"m"'3's:oo:'něněm3 48,994 I 741,00I 36 304,55
CS ÚRS  2026  01

PP
Hloubenl  nezapazenych  n/h šlíky  píes  800  do 2 0(I(I  mm  sííolně  s
uíovnánlm  dna  do píedepsaného  píolllu  a spádu  v homlně  líldy

íěžllelnosll  I skupiny  3 píes  20 do 50 m3

aVýkop 4hya (2,882'(8+4,5+4,5))

SouČeí

48,994

48.994

2 K l- 62751117
Vodorovné  přemísíění  přes  9 000 do č OOOO m

výkopku/sypaniny  z horniny  ířídy  íěžiíelnosíi  I skupmy  1

až3

m3 I 48,994
123,00 I 6 026,26ICS ŮRS 2026 01

PP

Vodoíovné  píemlslěnl  výkopku  nebo  sypaniny  po suchu  na obvyklém

dopravnlm  píosííedku.  bez  naloženl  výkopku.  avšak  se složenlm  bez

íozhmuíl  z homlny  líldy  lěžilelnosíiI  skuplny  í až 3 na vzdálenosí

p}es  9 000  do í0  000  m

48,994

Součeí

48,994

48.994

3 K

162751119 I
iPříplaíek  k vodorovnému  přemisÍění  výkopku/sypaniny
iz horniny  ířídy  íěžiíelnosíiI  skupiny  í až 3 ZKD í OOO m

ipřes  10000  m 1m3 440,948 I 6,00
2 645,68 ICS ÚRS 2026 01

PP

Vodoíovné  píemlsíěnl  výkopku  nebo  sypaniny  po suchu  na obvyklém

dopíavnlm  píosííedku.  bez  naloženl  výkopku,  avšak  se složenlm  bez

íozhmuíl  z homlny  l}ldy  lěžllelnosíiI  skuplny  í až 3 na vzdálenosl

Pílplalek  k ceně  za každých  dalšlch  i započalych  í OOO m

9a48,994

SouČsl

440,946

44n.G14G

l- K 175151101 lOuIobzsypenáonuídpooí3rumbí sírojně sypaninou bez prohozen51m3I 19,0481I 185,00I 3 523,88ICS LJRS 2026 01
PP

5  M  58344197

Obsypanl  poínubl  SlíOllíě  sypaninou  z vhodnych  homin  líldy
lěžllelnosliI  a ll, skuplny  í až 4 nebo  maleíiálem  phpíaveným  podél

výkopu  ve vzdálenosíi  do 3 m od jeho  kíaje,  PíO jakoukoliv  hloubku
výkopu  a mlnu  zhuíněnl  bez  píohozenl  sypaniny

2,381  a8 "obsyp  šd

Součel

Měrkodď  frakce  O/63

šlěíkodď  líakce  DIB3

196a19,048  "obsypový  maleíiál  0-63  196í/m3

Součeí

í9,048

í9,048

37,334

37,334

37.334

488,00 78 ays,gg ics ÚRS  2026  07

6 K 181912112 lzÚhpu:anvěanplmlánruěčvněhomině ířídy íěžRelnosíi I skupiny 3 se1m2I 15,300I 123,00I 1 ssi,golICS ÚRS 2026 01
PP

llpíava  pláně  vyíovnsnim  vyškovych  íozdií)  ručně  v hominé  Ifldy

lěžilelnosíi  I skupiny  3 se zhulněnlm

(4,5+4,5+8)aO,9

Součel

í5,300

15.300

U K 182112121
ISvahovánl  v zářezech  v hornině  íHdy íěžitelnosíi  I

' skupiny  3 ručně
m2 I 13,011 185,00 I 2 407,04:CS ÚRS 2026  01

PP
Svahovánl  ívalých  svahu  do píolekíovanych  píolilů  íučně  s
políebným  p}emisíěnim  vykopku  přl svahovánl  v zářezech  v homině

líldy  lěžiíelnosíi  I skupiny  3

í 3,01Í  "íovnanina  svahy

SouČel

13,011

13.011

l-l K 171201231
I Poplaíek  za předánl  recyklačnímu  zařízem  zeminy  a

'kamem  kód  odpadu  17 05 04 I í i 88,189.I 37,001 3 262,991ICS ÚRS 2026 01
PP

9 K 1í5001105

Poplaíek  za píedáni  zeminy  a kamenl  íecyklačnlmu  zaíizenl

zalíiděné  do Kalalogu  odpadů  pod  kódem  í 7 05 04

48,994a18  azemina 181/m3

Součeí

Převedení  vody  poírubím  DN přes  300 do 600

Píevedem  vody  polnubim  pn)měru  DN píes  300  do 600

88,i89

88,189

8,000 617,00 4 936.001CS  úss 2026  01

iio K
jČeípám  vody  na dopravm  výšku  do 10 m průměrný

:příiok  přes  500 do 1 000 I/min I 80,000I 62,001I 4 960,C)0ICS ÚRS 2026 01
PP

Ceípanl  VOoy na dopíavnl  vyšku  oo íO m S uvazovanym  pniméínym

n}líokem  oígs  5(í1  do í ůůO Umin

11 K 111510134212P5ohdooío5vOomsí pČererpsa5%iosoduop,raOvOy0pl:omdlnopravni výšku přesI-i ' íO,OOOI 154,001
I
i í 540,00 ICS ÚRS 2026 01

PP

o 002

12  K 275315224

VV

Pohoíovogl  záložnl  čeípacl  soupíavy  pío  dopíavnl  vyšku  píes  25 do

51) m s uvažovaným  pn)měmým  píiíokem  píes  511) do í OOO l{min

0,500

0,500

4 594,00

2 297,00

2 297,00iCS ÚRS 2026 01
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Součel 0,500

o 004

13  K 451541111

Vodorovné  konstrukce

Lože  pod  poírutí  oteAený  výkop  ze  šíěrkodríě

Lože  pod  pokubl.  síoky  a díobné  oblekly  v oleWeném  výkopu  ze
šlěíodrlě  ů-63  mm

"lože  poírutía  O,2a8

Součeí

1 ,600

1 ,600

1 .600

1 463,00

71 549,12

2 340,80iCS ÚRS 2026 01

14 K 1451572111 IIILěo_zžeenepohdo poííubí otevtený výkop z kameniva drobného1m3I 1,800i i igs,ooj 2 147,40 ICS ÚRS 2026 01
PP

Lože  pod  políubi,  sloky  a díobné  oblekly  v olevíeném  výkopu  z
kamemva  díobného  íěženého  O až 4 mm

"lože  písek"  0,2a9

Součsí

1 ,800

1 .800

l- K 463211153

Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene i
íříděného hmoínosíi přes 200 do 500 kg s urovnáním i
lice i1m3 12,0701I 5556,001

I

67 060,92 'IICS ÚRS 2026 01
PP

o 008

16  K 894812529R

17  K 919551016

Rovnanina  z lomového  kamene  neupíaveného  pío  podelne  i pílčne

oblekíy  olJemu p}es 3 m3 z kamene íílděného, s uíovnánlm  llce a
vyklínovánlm  spáí  ůlomky  kamene  hmolnosl  jednollivých  kamenů

píes  200  do 5ůů  kg

afovnanina  z LK 200-500  kg"  6,035a2
Součeí

Trubní  vedení

Příplatek  k rouíám  z PP DN 800 za ufiznuíl  pod úhlem  kus

Píiplaíek  k íouíám  z PP DN 800  za uíiznuíl  pod  úhlem

aseřiznuíl  políubl  dn  800  šikmá  Čásí"  2

SouČeí

Zřízem  propusíků  z trub  plastových  DN 800

2?1zen1 píopuslků  a hospodá}ských  píejezdů  z kub  plaslových  do DN

800

Součel

12,070

í2,070

2,000

2,000

2,000

8,OCí)

8,000

8í)0ů

2 469,00

5 558,00

101  651,20

4 938,00

44 448,00i CS ÚRS 2026 01

l18M 28614352 lt8rOubOxk6aOkoaOnmamlizasčNn8í PE-HD/PP komgovaná DN I 8,400 5 103,00 I 42 865,20ICS ÚRS 202B O1

19  M  28617427

o 009

líubka  kanalizační  PE-HDíPP  koíugovaná  DN 800x8000mm  SN8

8a1 ,05

Součeí

spojka  přesuvná  kanalizace  PP  korugované  DN  800

spojka  p}esuvná  kanalizace  PP koíugované  DN 800

Ostatní  konstrukce  a oráce

8,400

8,400

1,OOO g 400,00 g 400,00  I cs  úns  2026  07

74384.10

Ji-o-K 1553912R4IZ,2ámbímadFIIezzoncel. ííub sloupek,' madlo 45/3, svislá výplň I 99,00I 20 582,10
Zábíadll  z ocel.  Iíub  sloupek.  madlo  45/3,  svislá  výplň  í 2mm  Fežn

í98aí,05

šnín!m

207,900

207.í:100

121K 911122111 IVmýOrso1bua dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opraváchI ';1 198,000 148,00 I 29 304,00iCS ÚRS 2028 01
PP

Opíava  čáslí  ocelového  zábíadll  mosO)  svaíovaného  nebo

šíoubovaného  výíoba  dlí)  hmoínosli  do 50 kg

33a6  'azábíadlÍ  se  svislou  výplni  dle  TP  33kg/m

Součeí

198,000

í98.000

:_22 K 1F11121111lbMeolnOlná0žvzeáhbOrapdoIdíkoIcaedluováho přichyceného vruty do l-l I 6,000I 2037,001 12  222,00 ICS ÚRS 2026 C)í 
PP

Monláž  zábíadll  ocelového  phchyceného  wuty  do belonového

podkladu

3+3

Součel

6,000

6.ů00

123K 162861361í
Žárové.  zinkovárí  ponorem  dílů ocelových  konsírukď

mosíů  hmoínosíi  do 100 kg I-I 198,000 I 62,001I 12 276,00ICS ŮRS 2026 01
PP

Záíové  zinkováni  ponoíem  dllů  ocelovych  konslíukcl  moslú  hmolnosli

dllců  do í OO kg

o 099  Přesun  hmot  HSV 99  452.08

124',K 998276101 lhPmřeosÍuontehVmreoníyp:,o,írOupbní vedení z ííub z plasíickýchI,i I 80,528I 1 235,00 99 452,08 ICS ÚRS 2026 01 I
PP

Píesun  hmoí  pío  ííubni  vedeni  +íloubene  z ííub  z plasíickych  hmol

nebo  sklolaminálových  I)íO vodovody.  kanalizace,  leplovody.
píoduklovody  v olevíeném  výkopu  dopíavnl  vzdálenosí  do í 5 m
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KRYCí  LIST  SOUPISU  PRACÍ

Stavba:

Místní  komunikace  Lesnice

Objekt:

401 - SO  401 - Veřejné  osvětlení

KSO:
Místo: Lesnice

Zadavatel:

Obec  Lesnice

Uchazeč:

SWIETELESKY  síavební  s.r.o.

Projekíant:

Milan  Vician

Zpracovatel:

Milan  Vician

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2026

00302872

CZ00302872

48035599

CZ48035599

Cena  bez  DPH 378  412,32

Základ  daně  Sazbadaně  Výše  daně

DPHzákladní  378412,32  21,00%  79466,59

snížená  O,OO 12,00%  O,OO

CenasDPH  v  CZK  457878,91

Projektant Zpracovatel

Daíum  a podpis: Razítko Daíum  a podpis: Razítko

Objednavalel Uchazeč

Daíum  a podpis: Razítko Daíum  a podpis: Razítko
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REKAPITULACE  ČLENĚNÍ  SOUPISU  PRACÍ

Stavba:

Místní  komunikace  Lesnice

Objekt:

MÍsío:

401 - SO  401 - Veřejné  osvětlení

Lesnice

Zadavatel:  Obec  Lesnice

Uchazeč:  SWIETELESKY  stavební  s.r.o.

Kód dilu - Popis

Náklady  ze  soupisu  prací

HSV  - Práce  a dodávky  HSV

9 - Ostatm  konstrukce  a práce,  bourám

PSV  - Práce  a dodávky  PSV

741 - Elektroinstalace  - silnoproud

749  - Elektromontáže  - ostatní  práce  a konstrukce

M - Práce  a dodávky  M

21-M  - Elektromontáže

46-M  - Zemní  práce  při extr.moní.pracích

HZS  - Hodinové  zúčtovací  sazby

Ostatní  - Ostatní

N - Náklady

R - Revize

VRN  - Vedlejší  rozpočtové  náklady

VRN1 - Průzkumné,  zeměměřičské  a projektové  píáce

VRN3  - Zařízení  staveniště

VRN5  - Finanční  náklady

Daíum: 17. 3. 2026

Projektant:

Zpracovaíel:

Milan  Vician

Milan  Vician

Cena celkem [CZK]

378  412,32

741,00

741 ,OO

117  501,45

108  859,45

8 642,00

178814,87

46 779,00

132  035,87

10  368,00

6173,00

6173,00

i;960,00

51 854,00

37 038,00

12 346,00

2 470,00
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SOUPIS  PRACÍ

Stavba:

Místm  komunikace  Lesnice

Objekt:

401  - SO  401  - Veřejné  osvětlení

Mísío: Lesnice Datum  : 17.  3. 2026

Zadavatel:

Uchazeč:

Obec  Lesnice

SWIETELESKY  stavební  s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Milan  Vician

Milan  Vician

PČ Typ  Kód  Popis  MJ  -MnožsM  J.cena  [CZK]  Cena  celkem  [CZK]  Cenová  souslava

Náklady  soupisu  celkem 378  412,32

o HSV Práce  a dodávky  HSV 741,00

Ostatní  konstrukce  a oráce.  bourám 741 .OO

1 K 1945412112TzdevIelhsukodpOic2k,ámhydrauIická moníážrí plošina výška I den 1 ,OOO 741,00 I 741,001CS ÚRS 2026 01 I
PP

o PSV

o 741

Teleskopická  hyoíauNcJ  monlážnl  plošlna  na Sam01'IY5ném
podvúzku,  s oločnym  košem  výšky  zdvihu  do 21 m

Práce  a dodávky  PSV

Elekíroinstalace  - silnooroud

117  501 ,45

108 859.45

D K 741110301 I14MOonmlámžuírloubzeknaa.ocphe:anněná do krabic plasíová íuhá D dol- I 12,000I 74,00 888,00 CS LJRS 2026 01 I
3 M  R 1001M

Monláž  ííubek  ochíannych  s nasunullm  nebo  naVoubovanim  do

kíablc  plasíových  luhých,  uložených  pevně.  vnil}nl  B do 40 mm

Trubka  dvouplášťová  pr.50mm  - ke s[ožárům

Trubka  dvouoláMová  oí.50mm  - ke složáíům

12,000 26,00 312,00

j4 K 1741110302pMřoensí4ážOt;uOb9kOamocmhrualnonzeánda.opkervanbeícpIasíovátuháD I 79,0001
74,00 I 5 846,00ICS ÚRS 2026 01

5  M  R 1002.  12

Monlaž  líubak  oclvannych  s nasunullm  nebo  našíoubovánlm  do

kíablc  plaslových  luhých.  uložených  pevně,  vniííni  e píes  40 do 9o

mm

Trubka  dvouplášťová  pr.63mm  volný  [erén,  chodník

Tíubka  dvouplášťová  pí.63mm  volnÝ  íeíén.  chodnlk

;rg,ooo 35,00 2 765,00

6 K
I

'741110363
Monláž  trubka  ochranná  do krabic  ocelová  bez záviíu

D přes 95 do í 15 mm pevně l- I 2,0001I 99,00 198,00 ICS ÚRS  2026  01

PP

R_1002_26 lkTorumbukna,kpala:,,toavváje. zddvyoupláš['ová pr90/1 10-pod 2,000 I eg,oo I 138,001I
741122222 lvMooInnelá(žnkaapb,eCI CYuKYp:nCýYkKu nlatý» žíla 4x1 0 mm2 uloženýl- I 1í4,0001I 74,00 8 436,001CS ÚRS  2026  01

PP

Monláž  Irubek  ochíanných  s nasunullm  nebo  našmubovánlm  do

kíabic  ocelových  bez  závilu,  uložených  pevně,  O píes  95 do í í 5 mm

Tíubka  KOPOFLEX  Dť;l  íOmm  ood  komunikaci  a vmzdv

Monláž  kabelů  měděných  bez  ukončenl  uložených  volně  nebo  v lišlě

plných  kulalých  (napí.  CYKY.  CYKFY)  počlu  a pn)íezu  žil 4xí0  mm2

l- M lsúntore
kabel  instalační  jádro  Cu plné  izolace  PVC  plášť  PVC

450fi50V  (CYK  Y) 4x10mm2 l- I 114,000 173,00 i íg iaz,ooICS ÚRS 2026 01
PP kabel  insíalačnl  ládío  Cu plne  Izolace  PVC  plášl'  PVC  450í750V

ICYKYI  4xí0mm2

a K 741122231 iMuioozne'ánžyi kVaoblneěl C(nuapp:nýCkYuMlaíýCžYílaK:x1),5 až 2,5 mm2 21,0001I 62,001 1 302,001CS ÚRS  2026  01

PP

Monláž  kabelů  měděnych  bez  ukončenl  uložených  volně  nebo  v Ilšlě

plných  kulaíých  (napí.  CYKY,  CYKFY)  počlu  a píůíezu  žil 5x15  až
2.5  mm2

l-l M ls<mogo
kabel  instalační  jádro  Cu plné  izolace  PVC  plášť  PVC

450/750V  (CYKY)  5x1,5mm2 l- I 21,000 .?Í),OO I 756,00ICS ÚRS 202f3 01
PP ka5e1 inslalačnl  iádťO  ('u  plne  IžOlaCe  PV(.:  plítll'  PVC  450í751)V

ICYKYI  5xí.5mm2

12 K 174112800210š1s1:kaeín4 práce při moníáži vodičů a kabelů - označemkus I 6,000 I 247,001 1 482,00 CS ÚRS  2026  01

PP

13  M  R 1003

14  M  R 1013

Ošíaínl  píáce  píi monláži  vodiču  a kabelů  upíavy  vodičů  a kabeí)

označovám  šlílkem

kabelovy  slilek

kabelovy  slilek

Koncovka  pro  kabely  ( 4-35mm2)

Koncovka  pío  kabely  EPKT  OOí 5 I 4-35mm21

kus

kus

B,OOO

6,000

12,00

247,00

72,00

7 482,00

15 K 1741132145 ILlkončení  kabelů  5x15  až 4 mm2  smršťovací
koncovkou  nebo  páskem  bez leíování :kusl 3,000 I 62,00, I 186,00CS ÚRS  2026  01

PP ukončení  kabelů  snvšťovacl  koncovkou  nebo  páskou  se zapolemm
bez  lelováni.  0(lČíU a on)}gzu  žil 5xt5  ež 4 mm2

16 K 1741132424 IUkončem  kabelů  a vodičů  do í kV celoplasíových

koncovkou  přírubovou  jednocesAnou  4xO,5 až 16 mm2 IkusI 6,000I 148,001I 888,í)0ICS ÚRS 2026 01
PP

:741372152 IlzMaopnoíl:žnísmvíívidOldol:ůED průmyslové závěsné reflekíor se IIkus 3,000 I 741,00i 2 223,00CS ÚRS 2026  0117  K

loEsL:ě-[leLne,dsvítidlo33,6Wna5mstožárudIevýpoč[u IlkusI 3,000I 11728,00I 35 184,00Il'24960.528

í9  M  R 1014

Llkončenl  kabekí  nebo  vodičú  koncovkou  nebo  s vyvodkou  pílíubovou

lednoceslnou,  kabelů nebo vodičů celoplasíových,  počíu  a píůíezu  žil
4xO.5  aŽ í 6 mm2

Monláž  svilidel  s inlegíovanym  zdíolem  LEL) se zapolenim  vodiču
on)mvslovÝch  závěsnÚch  íellekloí(í

ELí  - Led  svllidlo  33.6W  na 5m  složáíu  dle  výpočlu  osvělleni

ipoplatek za likvrdací sví[rdla
poplalek  za likvidaci  svlíidla

kus 3,000 12,00 36,00
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PČ Typ  Kód  Popis  MJ MnožsM  J.cena  [CZK]  Cena  celkem  [CZK]  Cenová  sousíava

20 I M I R_ 1015 I poplatek za likvidacr světelného zdroje I kus I 3, OOO I 12,00 I 3B,00 I
PP ooolalek  za likvldacl  svélelného  zdíoie

i;_iK 74141002'1 IMmoěns:sákžépzáássk1uavubzeemvňzoevmalIcíhoprčiřezudo120mm2v Il- I 87,000
I

74,00
6 438,001ICS LJRS 2026 01

PP

22  M  35442062

Monláž  uzemňovaclho  vedenl  s upevněnlm,  píopolenlm  a pfipolenlm
pomocl  svoíek  v zemi  s izolacl  spoj)  pásku  pnůíezu  do  120  mm2  v

měslské  záslavbě

ipás zemnící 30x4mm FeZn
oás  zemnlcl  30x4mm  FeZn

kg 82,650 57,00 < 77 i,os  ics  úps  zoas 07

123K 741410041 IMmomnlvážmdersá1slukénezbáos1laaVnba_euvzezemmňo. vaďho píůměru do í O I I 6,000I 123,00I 738,00ICS lJRS  2026  01

PP

24  M  35441073

PP

25  K 741420021

PP

26  M  R 1008

PP

27  K 7 41 820011

PP

28  K 741820102

o 749

29  K RK-0 0.1

30  K RK-0 1.1

oM

o 21-M

31 K 210204002.1

kus

Můnláž  uzemňovaclho  veoenl  S upeVn8n1J  píOpOlOlllm  a píipolenlln
pomocl  svoíek  v zemi  s izolaci  spoj)  díáíu  nebo  lana  O do íO mm  v

měslské  záslavbě

drál  D 10mm  FeZn

díál  D íOmm  Fe;!n

MonÍáž  svorka  hromosvodná  se 2 šíouby

Monláž  Ivomosvodného  vedenl  svoíek  se 2 šíouby

Svorka  SR03

Svoíka  SR03

Měřeni  zemníď  !)Íť  dl pásku  do 100  m

Mě%nl  zemnlch  odpoíů  zemnlcl  sllě  delky  pásku  do l OO m

Měřeníiníenziíyosvěílenl  souboí

Měíení  osvěllovaclho  za}lzenl  inlenziíy  osvěílenl  na píacovišli  do 50

svllidel

kus

kus

Elektromontáže  - ostatní  práce  a konstrukce

Podkužný  maíeriál

Podíužny  maleíiál

Prořez

Píolez

kus

kus

Práce  a dodávky  M

Elemromontáže

MonÍáž  stožárů  osvěílení  parkových  ocelových

Monláž  složánů  osvěllenl  oaíovÝch  ocelovÝch

kus

4,200

6,000

6,000

1 ,OOO

1 ,OOO

1 ,OOO i

1 ,OOO i

3,000

57,00

148,00

52,00

1 235,00

12 346,00

6 173,00

2 469,00

3 086,00

239,40 i CS ÚRS 202B O1

888,001CS úRS  2026  01

312,00 i

1 235,00iCS ÚRS 2028 01

12 346,00iCS ÚRS 2026 01

8 642,00

6 173,00

2 469,00

178  814,87

46 779,00

g 258,001CS LlRS  2026  01

132M R_1005_12-18.  7

Sadový  s[ožár,  třikrát  osazené  bezpaticové,  typ

ivelikosl 5m, Mrově zinkování s rovnorrěrnou vrslvou
izinku O,07 až 0,087mm. podle EN 40/2 a DIN 50976 lkus I 8 025,00

I
24  075,00

I

PP

33  K 210204201

34  M  R 10(M.  1

35  M  R 1007

Sadový  složaí.  lfikíál  osazene  bezpallcové.  Iyp  velikosl  5m.  žaíově

zinkovánl  s íovnoměmou  víslvou  zlnku  O.07 až 0.087mm.  podle  EN

4012 a DIN  50976

Moníáž  elekírovýzbroje  složáíů  osvěíleni  1 okruh

Monlaž  eleklíovýzbíoje  složáíů  osvěllenl  í okíuh

Svorkovnlce  SR 951 Uni  20

Svoíkovnice  SR 95í  Uni  20

Elektmvýzbroj  stoMru

EleklíovÝzbíol  složáru

kus

kus

kus

3,000

3,000

3,000

741,00

sgs,oo

B2,00

2 223,00iCS ÚRS 2026 01

i ;r'ig,ooi

186,00

)
M lR_512_17lhvrpaunu-díe::reokprastichú povrchová úprava po dolníI-I I 3,000 3 086,00 I 9 258,00 Il

PP

o 46-M

TPll  - íeímoplaslická  povíchová  úpíava  po dolnl  híanu  dvlíek

Zemní  nráce  nři extr.moní.nrarjch 132  035.87

137 l- :460010024
Vylyčení  tíasy  vederí  kabelového  podzemniho  v

zasíavěném  prosíoru I-I 0,087 I 12346,00I 1 074,10ICS ÚRS 2026 01 I
3B K 460010025

39  K 46003001í

Vylyčenl  líasy  vedenl  kabelové+ío  ipodzemnlho)  v zasíavěnem

Vyíyčenl  írasy  inženýrských  sííí  v zasíavěném  píosíoru  km

Vyíyčenl  líasy  inženýíských  slll  v zaslavěném  píosloíu

Sejmulí  drnu  při elekíromoníá;jch  jakékoliv  íloušťky

Píipíavné  leíénnl  píáce  selmull  dmu včeíně  naíezánl  a uložem  na
híomady  na vzdálenosí  do 5ů m nebo  naloženl  na dopíavnl

oíosl}edek  iskékoliv  lloušťkv

0,087i

27,650

12 346,00

86,00

1 074,10iCS ÚRS 2026 01

2 377,90iCS ÚRS 2026 01

40 K 1460030015l10,a;vsyírpa:ěenIeíkí:a,Ovmnaoíné1:.o..lpcohrosíu, koserí a shrabávání1m2 27,650 I 86,00I 2 377,90CS ÚRS 2026 01 I
PP

Píipíavné  leíénnl  píace  ůosuanénl  uavnaléňo  půmslu  kOsenl  a

smabávánl  líávv

41 K 1460161172 I
Hloubení  kabelových  rýh ručně  š 35 cm hl 80 cm v

hornině  tř I skupiny  3
I I 79,000-t zai,oo ig  sia,oo ICS ÚRS 2026 01

PP

Hloubenl  kabelovych  7h  íučně  včelně  uíovnam  dna  s píemlsíěnim

výkopku  do vzdálenosíi  3 m od ohale  jámy  nebo  s naloženlm  na
dopravní  píoslíedsk  šlíky  35 cm hloubky  8ů cm v homině  ííídy

íěžiíelnogli  I skuninv  3

42 K 460341113

iVodorovné přemísíěrí hominy jakékoliv ířídy
idopíavními prosíředky při elektíomoníážích přes 500
Ido 1000 m 1-m3I 6,560I 617,00I 4 047,52ICS ÚRS 2026 01

T\;,oo-
r
' 4 087,20

Iil  l

Vodoíovné  píemlslěnl  (odvoz)  Fominy  dopíavnimi  píoslíedky  včelně

gloženl  bez  naloženl  a íozpíoslíenl  iakékoliv  líldy.  na vzdálenosl
píes  500  do í OOO m  

Připlaíekkvodorovnémupřermsíěríhorniny - -TJ-
dopíavrími  prosíředky  při  elektromoníážích  za   m3

každých  dalšíchi  započaíých  1000  m i

Vodoíovné  píemíslění  (odvoz)  hominy  dopíavnimi  píosíledky  včelně

složenl,  bez  naloženl  a íozpíosí}ení  lakékoliv  ííídy.  na vzdálenosí
Píiplalek  k ceně  -í  íí  3 za každých  dalšlch  i započalých  í OOO m

Poplaíek  za  předárí  recyklačmmu  zařízem  zeminy  a

kamem  kód  odoadu  17  05  04

65,600 CS ÚRS  2026  01
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PČ Typ  Kód  Popis  MJ Množstvi  J.cena  [CZK]  Cena  celkem  [CZK)  Cenová  sousíava

pp Pop!a4ek za p}.ed4n1 zem5ny a kam.en.l íecyk15!n1mu zaflzenl

K 460431182 Iz80"sc"'m kzahbOe:nolvný:1h, rý.shkurupč1nnyě3se zhutněrím š 35 cm hl I i 79,000I 210,00I ie sgo,ooICS LJRS 2026 01

46  K 460581121

47  M  00572100

PF'

Zásyp  kabelových  6h  nučnš  s píemlslěnl  sypaniny ze vzdálenosíi  do
jO  m, s uloženlm  výkopku  ve vísívách  včelně  zhulnění  a úpíavy

povíchu  šlíky  35 cm  hloubky  80 cm ž hominy  ííldy  lěžiíelnosli

skupiny  3

Zaííavněm  včetně  zaliíí  vodou  na íovině

upíava  leíénu  zalíavněnl.  včelně  dodánl  oslva  a zaliíl  vodou  na

íovině

OSÍVO  jetelo[ráva  inlenzrvní  víceletá

oBivo  ieleiojíáva  Iníenzlvnl  vlceleíá

27,650

1,OOO

123,00

370,00

3 400,95  CS ÚRS  2026  01

370,00  CS ÚRS  202f3  01

148K 460631214

Řízené  horizoníálrí  vríám  při eleklromomážích  v

homině  tř. íěžiíelnosíi  I a ll skupiny  č až 4 vnějšího

průměru  přes 140  do 180 mm

8,000 I 3 086,00I 24 688,00ICS LJRS 2026 01
Zemnl  píollaky  ílzené  honzoníálnl  vnánl  v homlně  líldy  íěžllelnosli  I a

PP  Il skupiny  í až 4 včelně  píollačenl  lnub v hloubce  do 6 m vnějšlho

ún)mku  VílU níes  í 4ů do í 8ů mm

14!9M uoíyoge I1;4ubOxk8aAomcemlová bezešvá hladká jakos111353 I
I I i

I 8,000
i II 247,00 7 gie,oo CS ÚRS  2026  01

PP líubka  ocelová  bezešvá  hladká  lakosl  11 353  140x8.0mm

50 K 1460633112
Staríovaď  %áma pro protlak  výkop  včetně  zásypu
stíojně  v hornině  íř. lěžiíelnosíi  I skupiny  3 IkusI i,oool 2 469,00 ' 2 469,00I ICS ÚRS 2026 01

PP
Zemnl  píollaky  zemnl  píáce  nulné  k píovedenl  píoílaku  výkop  včelně

zásypu  sííojně  slaíovacl  láma  v homině  í}ldy  lěžilelnosíl  I skuplny  3

51 K 1460633212lvKohn;rnoýln:\;rm1ae:;eoInpOrosí1:aIkskvuýkpolnpyv3Čeíně zásypu strolněIkusI 1 ,OOOI2 469,00 I 2 469,00iCS ÚRS 2026 01
PP

žemnl  píoílaky  zemnl  píáce  nulné  k píovedenl  píoílaku  výkop  včelně

zásypu  glíojně  koncová  jáma  v homině  líidy  íěžiíelnosíi  I skupiny  3

152K 460641411 IIZkořínzse1nr:,knceízpa:uedleok:aron:hoon1b.e.dIcnhěm základovýchm2 I O,720I 988,00I 711 ,361CS ÚRS 2026 01 I
PP

Základové  konslíukce  bedněni  s p}lpadnými  vzpěíami  nezabudované

y}lžgnl

Č K
I

.460641412
Odsíranění  nezabudovaného  bedněrí  základových

konsírukci  při elekííomontážích
m2 0,720 I 617,00 444,24 ICS ÚRS 2026 01

PP
Základove  konslíukce  bednénl  s pílpadnymi  vzpáíami  nezabudovane

odglíaněnl

54 K 460661511 IfKOallb. eslolovžéelodžoe2z5p;msku pío kabely nn kryíé plasíovouI 79,0001 185,00 I 14 615,00i
I IICS ÚRS 2026 01

55  K 460671112

Kabelové  lože z plsku včelně podsypu, zhulněnl a uíovnáni  povíchu

pío kabely nn zaJlé  plaslovou lólil, šffky do 25 cm

Výsíražná  íólie  pro kryíí  kabelů  šířky  přes 20 do 25 cm  m

Výslíažné  pnky  pío  kýl  kabeí)  včelně  vyovnán!  povíchu  rýhy.

mzvmuff  a uložení  lI'll!l.  šlíkv  o}es  20 do 25 cm

79,0001 31 ,OO 2 449,001CS  ÚRS  2026  01

158M l4TA.0013701.UR
EXTRUNET  - výsdražná  fólie  z polyethylenu  šíře  22cm

s poliskem l- I yg,ooolI 2,00 158,00 I
PP EXTRUNET  - vÝslíažná  lÓí0  z oolvelhvlenu  šlíe  22cm  s ooliskem

57 K 1460742121
lOsazerí  kabelových  prosíupů  z írub  plasíových  do

jrýhy s obsypem  z plsku  průměíu  do 10 cm
80,000 I 86,00 8 880,00 ICS ÚRS 2026 01

PP

Osazeni  kabelovych  píoslupu  Veelné  ulésnénl  a spaíovanl  2 lrub

plaslových  do 6hy, bez výkopových píaci  s obsypem z plsku,
vnillmlho  on;měnu  do í O cm

0, K R_460122 lpSIlaosž1áOrVoévhéoppoouuzzddrorapío síožáí VO, vč. beíonáže a I ks I 3,000I 4 321 ,OOI 12 963,001
PP Složáíové pouzdío PíO síožáí VO. vč. beíonáže a plasíového pouztka

159 K 1R460050703
Hloubení  nezapažených  jam pro síožáy  veřejného

osvěílení  ručně  v hornině  íř 3 Ikusi 3,000i 741,00i 2 223,001I
PP

o HZS

Hloubenl  nezapaženych  lam  íučně  pío  síožay  s p}emlsíěnlm
výkopku  do vzdálenosll  3 m od okíaje  jámy  nebo  naloženlm  na

dopiavnl  píosííedek,  včeíně  zásypu,  zhulněnl  a uíovnánl  povíchu

veíelného  osvěllenl včelně odslíanění  +UYlll a podkladu komunikace,
v hoínině  líldy  3

Hodinové  zúčtovací  sazbv 10  368.00

l-l K 1RK-013
Práce  souvisejíci  s napojenim  -vyp,zap  SÍÍ', součinnost

S investOrem IhodI 2,000I 864,00I 1 728,00I
PP

61  K  RK-013.1

PP

o Ostatní

oN

62  K  N-003

PP

oR

63 K RK-012

PI"

o VRN

o VRN1

64  K 011464000

PP

65 K 012103000

PP

Ei6 K 012303000

Píáce  souvisejiď  s napojením  -vyp.zap  slť.  součlnnosl  s invesloíem

iPrácenespeciíikované-dokončovaci i hod
Píáce  nespecilikované  - dokončovacl

Ostatní

Náklady

IPodíl přidkužených výkonů PPV I KČ
Podll  píidnížených  výkonů  PPV

Revize

IRevize I hod
Revize

Vedlejší  rozpočtové  náklady

Prúzkumné,  zeměměřičské  a projektové  práce

iMěřeni(moniíoíing)úíovněosvěílerí i kus
Měřeni  Imoniloíing)  úíovně  osvělleni

iPřípravné zeměměřičské píáce i sada
Geodelické  píáce  píed  výsíavbou

iZeměměřičské práce při prováděm síavby i sada

10,OOO 864,00

1 ,OOO 6 173,00

15,000 864,00

1,OOOi 12346,00

1,OOOi 6173,00

i,oooi  s 173,00

8 640,00

6173,00

6 173,00

6173,00

12 960,00
i ;  gso,oo

51 854,00

37 038,00
12 346,00

6 173,00

6 173,00
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PČ Typ  Kód Popis  MJ MnožsM  J.cena [CZK]  Cena celkem  [CZK]  Cenová  sousíava

PP  Geodelické  píáca  po výslavbě

67 K 013254000  DokumeníaceskuíeČnéhoprovederísíavby  sada  IOOO 12346,00  12346,00
PP  Dokumenlace  skulečného  píovedem  slavby

o VRN3 Zařízení  staveniště

68 K 030001000  Zařízemstavenišlě
Zaílzenl  síavenišlě

1,OOOi 12346,00

12 346,00

i;  346,001CS úRS ;o;s  oi

o VRN5

69 K 052103000
PP

70 K 052203000
PP

Finančrí  náklady

Rezerva  invesíora

Finančnl  náklady  íinanční  íezerva  íezerva  invesloía

Rezerva  dodavaíele
Rezerva  dodavaíele

kus 1 ,OOO

1 ,OOO

1 235,00

1 235,00

2 470,00

1 235,00

1 235,00iCS LJRS 2026 01
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KRYCí  LIST  SOUPISU  PRACí

Stavba:

Místní  komunikace  Lesnice

Objekt:

VRN  - VRN  - Vedlejší  rozpočtové  náklady

KSO:
Místo:  Lesnice

Zadavatel:

Obec  Lesnice

Llchazeč:

SWIETELESKY  stavební  s.r.o.

Projekíant:

TERRA-POZEMKOVÉ  ÚPRAVY,  s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ  ÚPRAVY,  s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Daíum:

Ič:

oič:

Ič:

oíč:

Ič:

oič:

Ič:

Dlč:

17. 3. 2026

00302872

CZ00302872

48035599

CZ48035599

63320819

CZ63320819

63320819

CZ63320819

Cena  bez  DPH 189  682,96

Základ  daně  Sazba  daně  Výše  daně

DPHzákladrí  189682,96  21,00%  39833,42

snížená  O,OO 12,00%  O,OO

CenasDPH  v  CZK  229516,38

Projektant Zpracovatel

Daíum  a podpis: Razítko Daíum  a podpis: Razííko

Objednavatel Uchazeč

Daíum  a podpis: Razííko Datum  a podpis: Razítko
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REKAPITULACE  ČLENĚNí  SOUPISU  PRACí

Stavba:
Mísím  komunikace  Lesnice

Objekt:
VRN - VRN - Vedlejší  rozpočtové  náklady

Mísío: Lesnice

Zadavatel: Obec Lesnice

Uchazeč: SWIETELESKY  stavebrí  s.r.o.

Kód  dílu  - Popis

Náklady  ze soupisu  prací

VO1 - P'růzkumné,  geodetické  a projektové  práce

V03  - Zařízení  staveniště

V04  - Inženýrská  činnost

V07  - Provozní  vlivy

Daíum: 17. 3. 2026

TERRA-
Projektant:  POZEMKOVÉ

ÚPRAVY, s.r.o.
TERRA-

Zpracovatel:  POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Cena  celkem  [CZK]

189  682,96

78 570,96

30 864,00

30 865,00

49 383,00

Sííana  22 z 23



SOUPIS  PRACÍ

Stavba:

Mísím  komunikace  Lesnice

Objekt:

VRN  - VRN  - Vedlejší  rozpočtové  náklady

Mísío:  Lesnice

Zadavatel:  Obec  Lesnice

Uchazeč: SWIETELESKY  stavebrí  s.r.o.

Daíum  : '17. 3. 2026

TERRA-

Projekíant:  POZEMKOVÉ

tJPRAVY,  s.r.o.

TERRA-

Zpracovatel:  POZEMKOVÉ

ÚPRAVY,  s.r.o.

Pč Typ  Kód  '-Popis  MJ MnožsM  J.cena  [CZK]  Cenacelkem  [CZK]  Cenovásousíava

Náklady  soupisu  celkem

o VO1

K 034303000

2 K 013254000

3 K 012303000

4 K 012103000

o V03

5 K 030001000

o V04

6 K 043154000

JK  045303000

o V07

8 K 072103001

Průzkumné,  geodetické  a projektové  práce

Dopravríznačerínasíavenišíi  kpl

Dopíavnl  značenl na slavenišli

í "doČasné DZ
Součel

Dokumeníace  skuíečného  provedeni  stavby

Dokumeníace  skulečného  píovedeni  slavby

Geodeíické  píáce  po výslavbě

Geodelické  píáce  po výsíavbě

í "zaměíenl  síavby+GP

Součel

soubor

soubor

Geodetické  práce  před  výslavbou

Geodelické píáce p}ed výslavbou

í "vytýčení  síavby
Součel

soub

1 ,OOO

1 ,OOO
1 .OOO

1 ,OOO

1 ,OOO

í ,OOO
í ,OOO

1 ,OOO

í ,OOO
í ,OOO

4 496,96

12 346,00

30 864,00

30 864,00

Zařízení  staveniště

Zařizeni  stavenišlě

ža}ízenl  slavenlšlě

souboí 1 ,OOO 30 864,00

Inženýrská  činnost

iZkoušky huíniď
Zkoušky  hulnici

IKoordinačrí  činnosí

Kooídinačnl  činnosl

í "vylýčenl  inž snl
Součeí

Provozní  vlivy
Projednánl  DIO a zajištěni  DIR komunikace  Il.a  Ill.

ířldv
Píojednáni  DIC) a zajišíěnl  DIR  komunikace  Il.a lll. Iíidy

í "ZU+uzavkka  MK+DIO

Součeí

souboí

soubor

kpl

1 ,OOO

1 ,OOO

í ,OOO
i ,OOO

1 ,OOO

1.OOO
í .OOO

18 51 9,00

12 346,00

49 383,00

189  682,96

78 570,96
4 496,96

12 346,00

30 864,0ů

30 864,00

30  864,00

30 864,00

30 865,00
18 519,00
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Docusign  Envelope  ID: 46481613-BA69-4302-AE89-4D7FF5FFC7FE

WIENER!
S1ADTISCHE
VIENNA  INSURANCE  GROUP

Versicherungsbestátigung/Certificate  of  Insurance
WIENER  STÁDTISCHE  Versicherung  AG

Vienna  Insurance  Group

Schottenring  30, 10"I1  Wien

Hiermít  wird  bestštigt,  dass folgender  Versicherungsvertrag  aufrecht  ist: / This is to certify  that the
following  insurance  policy  has been issued:

PoIízzennummer/Policy  Number:

Versicherungsnehmer/Insured:

1052805999

Swietelsky  AG

Edlbacherstraae  10

A-4020  Linz

Mítversicherte  / Co-lnsured: SWIETELSKY  stavebni  s. r.o.

Pražská  tř. 495/58

CZ-370  04 Ceské  Budejovice

Art  der  Versícherung/Type  of  Insurance:

Órtlícher  GeItungsbereích/Geographícal  Scope:

Betriebshaffpflicht/General  Third ParJ  Liability Insurance

weltweit,  exkl.  USA/Canada/WorIdwide  excluding

uSA/CAN

Versichertes  Risiko  / Occupang: Bauunternehmen  sowie  sůmtliche  Aktivttáten,  Eigenschaften  und

Rechtsverhšltnisse  der  versicherten  Unternehmen  aufgrund

gewerberechtlicher  Genehmigung  / Construction  oompany  as well  as

all activíties,  properties  and  legal  relationships  of  the  insured

companies  based  on  commercial  license

Vertragsgrundlage/Terms  and  conditions: AHVB/EHVB  2005

Versícherungsablauf  / Expiry  Date: 01.04.2027,  OO:OO hours  each

Versícherungssumme  /

Sum  Insured:

Selbstbehalt/  Deductible:

EUR  15.000.000,-pauschal  fůr Personen-  und  Sachschšden

sowie  abgeleitete Vermčx;lensscháden;  Aggregate Limit dreffach/
EUR  1 s,ooo.ooo,-  for  bodily  injury  and/or  property  damage  any

one  oocurrenoe;  aggregate  limit:  triple.

EUR  1.OOO,-in  jedem  Versicherungsfall/  each  and  every  loss

Prámie  bereits  bezahlt/  Premium  has  been  payed

ANMERKUNG/Additional  Information:
Diese  Versicherungsbestátigung  dient lediglich  der  Information  Ober einen  aufrechten  Vsrsicherungsvertrag.  Durch  die
Versicherungsbestštlgung  wlrd der aus der  genannten  Polizze  gegebene  Deckungsumfang  daher  weder  erweitert  noch limitiert.
Vorbehaltlich  vorzeiílger  Vertragsbeendigung,  welche  als auflčísende  Bedingung  fůr gegenstšndliche  Versicherungsbestátigung
gilt./  This certificate  of Insurance  is not a cover  note. It is issued  as an information  only and confers  no righís  upon  íhe certificate
holder.  It neither  afflrmatively  nor negaíively  amends,  extends  nor alters  the coverage  afforded  by policy  numbered  in íhis
certificate  and does  not províde  any coverage  which  does  not exisí  under  the terms  and conditions  of the above  meníioned
policy.  This  cerhficate  of msurance  will be deemed  void once  the insurance  agreement  has been terminated.  Excep}  for
termination  prior  to of the end oí the contract.

Víenna,  2302.2026

i.A. MaígŤŮiJQac-Leeb  iA:  čř:R

WIENER STÁDTISCHE  Veraicherung  AG Vienna Insurance Group
1CHO Wien, FN 3333761, HG Wlen, DVR40(X506



WIENER
S1ADTISCHE
VIENNAINSUFIANCE  GROUP

Potvrzerí  o pojištění
WIENER  STÁDTISCHE  Versicherung  AG

(Vídeňská  městská  pojišt'ovna,  a.s.)
Vienna  Insurance  Group

Schottenring  30, 101 "I Vídeň

Tímto  se potvrzuje  platnost  této pojistné  smlouvy:

Číslo  pojistky:  1052805999

Pojištěný:  Swietelsky  AG (a.s.)
A-4020  Linz, Ed1bacherstraí3e  IO

Spolupojištěný
podnik: SWIETELSKY  stavební  s r.o.

Pražská  tř. 495/58,  CZ-370  04 České  Budějovice

Druh  pojištění: pojištěni  provozního  povinného  ruČení

Místní  rozsah
platnosti: po celém  světě,  s výjimkou  USA  a Kanady

Pojíštěné  riziko: provoz  stavebních  podniků  a veškeré  aktivity,  charakteristické  činnosti  a
právní  vztahy  pojištěných  podniků  na základě  jejich  živnostenských  povoleni

Pojistné  podklady:  AHVB/EHVB  2005  (všeobecné  a doplňující  podmlnky  pro povinné  ruČení)

Uplynutí  platnosti  pojištění:  01.04.2027,  O:OO hod.

Pojistná  částka: 15 000 000,-  EUR, paušálně  pro osobnl  a věcné  škody  i pro odvozené
majetkové  škody,  trojnásobný  agregovaný  limit

Spoluúčat: 1 000,-EUR  pro každý  pojistný  případ

POZNÁMKA:
Toto osvědčenl  představuje  pouze  informaci  o stávající  pojistné smlouvě  a nepřevádí  na vlastníka
tohoto  osvědčení  žádná  práva.  Toto  osvědčem  nezvýhodňuje,  nerozšiřuje  nebo nemění rozsah krytí
pojistky,  s výhradou  předčasného  ukončení  smlouvy.

Vídeň,  23.02.2026

elektronický  podpis
v zastoupení  Dunjic-Leeb

elektronický  podpis
v zastoupení  Cicek

WIENER  STÁDTISCHE  Versicherung  AG Vienna  Insurance  Group
1010  Vldeň,  obch. rejstřik  FN 333376i,  Obchodni  soud Vídeň,  DVR (rejstřík  zpracování  dat) 4001506



HARMONOGRAM  PRACÍ CASOVY  A FINANCNI

Zakázka  : Místní  komunikace  Lesnice

a' í stavebních  prací

Příprava  území

Úprava  podloží

Vodorovné  kce

Propustek

Svislé  kce

Podkladní

komunikací

Dokončovací  a ostatní  práce

hmot

Dopravní  značeni

VRN

Předání  dila

FlINANČN  í HíARM(1;32gRAM. (v)$iy.K,@bez,

Finanční  prostavěnost  /měsíc

Celkem  finanční  prostavěnost  celkem

2026
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Předpokládaný  termín  realizace  :  kvéten  2026

Lhůta  pro  reaÍizaci  dle  SoD  : 150  kalendářních  dnů

Fakturace  díla  dle  podmínek  SoD.


